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Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych:
- CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow
- CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagow do
odprowadzania Sciekow
- CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
- CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne
- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.



A. WSTEP
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metoda
bezwykopowa pod nazwa:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski

Podziat zadan inwestycyjnych:

1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski:
Etap I: Remont sieci kanalizacji sanitarnej DN800 mm

Etap Il: Remont sieci kanalizacji sanitarnej DN600 mm i DN400 mm

Inwestor

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0. ,
ul. Studziwodzka 37,

17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie,

Lokalizacja inwestycji
wojewodztwo podlaskie, powiat bielski, jednostka ewidencyjna Bielsk Podlaski, obreb nr 3
Bielsk Podlaski, dziatki o nr ewidencyjnych:

Zakres odcinka sieci kanalizacyjnej DN80O (etap I):

2833/1, 2327, 2782, 2794, 3027/19, 3017/8, 3017/7, 3020/5, 3021/8, 3021/9, 3022/1, 3023/7,
3023/9, 3024/4, 3025/1, 3028, 3030/6, 3031/8, 3031/9, 2993/1, 2993/2, 3293, 3004/1, 3287

Zakres odcinka sieci kanalizacyjnej DN600 i DN400 (etap Il):

2370/1, 2371/3, 2371/4, 2371/8, 2372/12, 2372/6, 2394, 2395, 2396/1, 2396/2, 2397/1, 2406/1,
2406/2, 2549/1

Cel inwestycji
Celem inwestycji jest:
> uregulowanie gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
> poprawa jakosci istniejacych rurociagow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, znajdujacych
sie na trasie do przepompowni gtownej i do oczyszczalni sciekow w Bielsku Podlaskim,
> zminimalizowanie ilosci niebezpiecznych zwiazkéw przedostajacych sie do gruntu i wod
gruntowych wraz ze $ciekami bytowo—gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu
srodowiska naturalnego,
> ograniczenie ilosci wod infiltracyjnych przedostajacych sie do systemu kanalizacyjnego, a
nastepnie do oczyszczalni.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w obrebie Miasta Bielsk Podlaski, jest czesciowo
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzajacego zakaz zabudowy
terenow zalewowych doliny rzeki Biatej wchodzacych w sktad systemu ekologicznego miasta Bielsk
Podlaski. Modernizowane obiekty budowlane nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

Istniejaca kanalizacja grawitacyjna DN 800, DN 600 oraz DN 400 wykonana zostata z rur
zelbetowych ,WIPRO” znajdujacych sie w ztym stanie technicznym, spowodowanym licznymi
spekaniami i rozszczelnieniem potaczen, w zwiazku z czym Inwestor podjat decyzje o modernizacji
istniejacej sieci metoda bezwykopowa, za pomoca rekawa termoutwardzalnego. Naprawie ulegna
takze studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200 mm w ilosci 21 sztuk oraz dwie zelbetowe komory
sciekowe.

Dziatki o numerach ewidencyjnych: 2833/1, 2327, 2782 i 2794 potozone w Bielsku Podlaskim
znajduja sie na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako:

- dziatka o nr geod. 2833/1 oraz 2794, - oznaczona w czesci symbolem R2, oraz dziatka 2782
w catosci oznaczona symbolem R2, na ktérym obowiazuje zakaz:

» Realizacji zabudowy kubaturowej (w tym rowniez siedliskowej i tymczasowej),



» Lokalizacji budowli takich jak maszty, wieze telefonii, reklam na trwale powiazanych z
gruntem,

« Zmiany wysokosciowego uksztattowania terenu,

e Zmiany sposobu uzytkowania terenu.

- dziatka o nr geod. 2327 - oznaczona symbolem WS1 - koryto i wody rzeki Biatej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja polega na modernizacji obiektow sieci kanalizacyjnej: kanatow oraz studni i
komor kanalizacyjnych. Przewidziano przebudowe istniejacej sieci poprzez zamontowanie wewnatrz
rurociggu rekawa termoutwardzalnego, ktory uszczelni kolektor, w niewielkim stopniu zmieniajac
jego srednice. W trakcie realizacji zadania zostana wykorzystane istniejace studnie rewizyjne i
komory, do ktorych bedzie wprowadzony rekaw z zywic termoutwardzalnych.

Modernizacja polega¢ bedzie na wykonaniu wktadek do istniejacej kanalizacji, roboty wykonywane
beda przy pomocy technologii rekawa termoutwardzalnego. W zwiazku z wymogami technicznymi i

formalno - prawnymi wybrano technologie bezwykopowych napraw. Zalety technologii
bezwykopowej:
» Technologia bezwykopowa nie narusza istniejacej infrastruktury technicznej, drogowej i
zieleni,

*  Wykonanie nowych kanatéow metoda wykopowa obok istniejacej kanalizacji jest
niemozliwe ze wzgledu na to, iz tereny przez ktore przebiega¢ powinien kanat naleza w
duzej czesci do osob prywatnych. Wtasciciele nie wyrazaja zgody na wykonanie nowych
kanatow na ich terenach.

»  Wykonanie modernizacji kanatow metoda wykopowa jest niemozliwe ze wzgledu na
potozenie kolektora w duzej ilosci dziatek prywatnych. Majac na uwadze gtebokos¢, na
jakiej potozone sa kanaty i gestos¢ zabudowy mieszkaniowej konieczne bytoby wykonanie
zabezpieczen fundamentow budynkdéw. Zabezpieczenie jest niezbedne dla prowadzenia
prac, brak szalunkow moze spowodowac osuniecie sie budynkow. Koszt zabezpieczen
znacznie przewyzszytby koszt modernizacji kanatow proponowana metoda.

» Zmiana trasy kolektora - tj. jego unieczynnienie oraz wybudowanie rurociagu w innym
miejscu jest nieuzasadnione, gdyz do istniejacego kolektora podtaczone sa budynki
mieszkalne przy ul. Jagiellonskiej. Budowa nowego kolektora spowodowata by
koniecznos¢ przebudowy wszystkich istniejacych przytaczy, a wiec ingerencje w dziatki
prywatne.

« W przypadku wykonania nowej kanalizacji koszty optat z tytutu umieszczenia urzadzen w
pasach drogowych beda wynosi¢ kilka tysiecy ztotych rocznie. Modernizujac kanaty
metoda bezwykopowa nie wykonuje sie nowych budowli, co pozwala uniknac¢ ponoszenia
statych optat, nie wymagana jest procedura ustalenia lokalizacji celu publicznego,
raportu oddziatywania na srodowisko, pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych, pozwolen na budowe.

Reasumujac: koszt modernizacji czy budowy nowej kanalizacji metoda wykopowa jest poréwnywalny
Z proponowana technologia bezwykopowa. Zaleta przyjetej technologii jest mozliwos¢ pominiecia
procedur formalno-prawnych, wtascicielskich. Metoda wykopowa uniemozliwitaby wykonanie
modernizacji w przedstawionym zakresie ze wzgledu na brak zgody wtascicieli i zarzadcow terenow.
Koszty eksploatacji nowych budowli bytyby wyzsze ze wzgledu na konieczno$¢ ponoszenia optat z
tytutu umieszczenia urzadzen w pasach drogowych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktorych
zlokalizowany jest remontowany rurociag kanalizacyjny, tj. na dziatkach nr ewidencyjny: 2833/1,
2327, 2782, 2794, 3027/19, 3017/8, 3017/7, 3020/5, 3021/8, 3021/9, 3022/1, 3023/7, 3023/9,
3024/4, 3025/1, 3028, 3030/6, 3031/8, 3031/9, 2993/1, 2993/2, 3293, 3004/1, 3287, 2370/1,
2371/3, 2371/4, 2371/8, 2372/12, 2372/6, 2394, 2395, 2396/1, 2396/2, 2397/1, 2406/1, 2406/2,
2549/1, obreb Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski, wojewodztwo podlaskie.

4, Warunki wejscia na teren prywatnych posesji

Studnie, komory i kanaty przeznaczone do renowacji zlokalizowane sa w wigkszosci
przypadkow na dziatkach prywatnych. Z wtascicielami dziatek uzgodniono zezwolenie na
przeprowadzenie prac budowlanych na posesjach z zastrzezeniem:



- na teren posesji potozonych przy ul. Miodowej 4 oraz Miodowej 12 nie zezwala sie na
wjazd samochodami do renowacji kanatu - brak mozliwosci wjazdu ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie terenu i zieleni. Studnie K5 i K7, potozone na terenie tych dwoch dziatek, nalezy
traktowac jako studnie koncowe podczas instalacji rekawa.

Nalezy powiadomi¢ mieszkancow o robotach budowlanych na 3 tygodnie przed
rozpoczeciem prac.

- teren posesji nalezy doprowadzic¢ do stanu pierwotnego: teren wyrownac i odsia¢ trawe.



B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Uzgodnienia z wtascicielami dziatek i eksploatatorem sieci.
Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.
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Naprawy bezwykopowe w technologii rekawa termoutwardzalnego prowadzone sa zgodnie z polska
Norma PN-EN 11296-1:2011 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, Czes¢ 1. Postanowienia
ogoblne” oraz PN-EN 11296-4:2011 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, Czes¢ 4. Wyktadzina z rur
utwardzanych na miejscu”

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze miasta Bielsk Podlaski.

Zakres modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
wzdtuz ul. Miodowej, Jagiellonskiej i Zamkowej do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego; obejmuje
remont kolektorow grawitacyjnych wykonanych z rur zelbetowych ,,Wipro” :

- Dn 800 mm - o dtugosci 644,6 m,

—  Dn 600 mm - o dtugosci 57 m,

— Dn 400 mm - o dtugosci 347,4 m.

taczna dtugosc sieci do zmodernizowania - 1049 m.

Renowacja zelbetowych studni kanalizacyjnych o srednicy Dn1200 - 21 sztuk.

Renowacja zelbetowych komor - 2 sztuki.

W zakres prac wchodzi wykonanie:

1. robot pomiarowych niezbednych do okreslenia trasy kanatu i lokalizacji przytaczy,

2. przygotowanie kanatu, studni i komor do renowacji poprzez wyczyszczenie przy zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu wraz z wywozem osadu i jego zagospodarowaniem oraz innymi
ewentualnymi czynnosciami wynikajacymi z przyjetej technologii renowacji,

3. inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,

4. organizacja ruchu zastepczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen
zwiazanych z zajeciem terenu - zajecie drogi miejskiej i powiatowej,

5. uzgodnienie wejscia na teren z wtascicielami posesji

6. ewentualne wykonanie i utrzymanie drég tymczasowych celem dojazdu i dojscia do
poszczegodlnych studni kanalizacyjnych i komor technologicznych

7. korkowanie kanalizacji z przepompowaniem S$ciekow na czas trwania prac dla zachowania

ciagtosci przeptywu Sciekow, wraz z utozeniem i utrzymaniem tymczasowych rurociaggow

ttocznych

dobor rodzaju rekawa gwarantujacego uszczelnienie kanalizacji wraz z jej wzmocnieniem,

przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjetej do renowacji

technologii,

10. wykonanie bezwykopowej renowacji przewoddéw przy pomocy przyjetego rodzaju rekawa
spetniajacego wymogi projektu,

11. otworzenie przykanalikow wtaczonych na tréjnik lub wcinke po wykonanej renowacji, obrébka
rekawa w studniach/komorach

12. wykonanie napraw studni kanalizacyjnych specjalistycznymi zaprawami do betondw, zgodnie

z zakresem projektu,

13. wykonanie naprawy dwdch komor zelbetowych znajdujacych sie przy budynku przepompowni
gtownej przy ul. Dubicze,

14. wykonanie niezbednych badan do odbioru koncowego zgodnie z obowiazujacymi normami i
niniejszym opracowaniem,

15. przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej,

16. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

O



17. naprawa szkdd powstatych w  wyniku wykonywanych robot lub zwiazanych
przepompowywaniem sciekdéw
18. doprowadzenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego - odbudowa drog i zieleni.

Zestawienie przewodow przeznaczonych do renowacji:

1. Od ul. Dubicze w kierunku ul. Jagiellonskiej (etap 1)

v Dn 800 mm, odcinek Kz1 - Kz2 pomiedzy komorami zbiorczymi o dtugosci 7,2 m

v Dn 800 mm, odcinek Kz2 - S4 o dtugosci 155,3 m

v Ilos¢ komor zelbetowych do renowacji - 2 szt.

v los¢ studni Dn 1200 mm do renowacji: 3 szt. (uwaga: studnie S4 i S5 posiadaja wykonane
uszczelnienie, nie wchodza w zakres niniejszego opracowania)

2. Wzdtuz ul. Jagiellonskiej i Zamkowej (etap I):
v Dn 800 mm, odcinek S6 - $15 o dtugosci catkowitej 482,1 m
v Ilosc¢ studni Dn 1200 do renowacji: 10 szt.

3. Wzdtuz ul. Miodowej (etap Il):

Dn 600 mm, odcinek K1 - K2 o dtugosci 57 m,
Dn 400 mm, odcinek K2 - K8 o dtugosci 347,4 m
taczna dtugosc kanatdéw do renowacji - 404,4 m
v" los¢ studni Dn 1200 do renowacji: 8 szt.

3. Opis rozwiagzan technicznych

a.

Rekaw termoutwardzalny

4

Elastyczny rekaw samonosny wykonany z poliestrowej wtokniny o strukturze filcowej absorbujacej
zywice, pokryty elastycznag powtoka poliuretanowa, polipropylenowa lub polietylenowa. Wtdknina
nasaczona jest zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi.

W ramach prowadzonych prac bedzie zastosowana technologia rekawa zapewniajaca neutralny wptyw
na Srodowisko naturalne. Podczas wykonywania robdt nalezy SciSle przestrzegac wytycznych i

wymagan podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Wypetnienie powyzszych kryteriow ogélnych udokumentowane bedzie poprzez spetnienie co najmniej
wszystkich ponizszych wymagan potwierdzonych w dotaczonych aprobatach:

Rekawy samonosne musza spetnia¢ wszystkie z nizej wymienionych wymogdw:
nasaczone zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat

a)

b)

obcych, konce rekawa powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi,

nasaczanie rekawa zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi przy zastosowaniu
podcisnienia, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasaczanie na

placu budowy),

barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod

wzgledem odcienia i intensywnosci,
modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100 MPa wg normy PN-EN 1SO 11296,

minimalna grubos¢ rekawa po utwardzeniu dla:
- dn800 - 18,0mm
- dn600 - 15,0mm
- dn400 - 10,5mm

sztywno$¢ obwodowa krotkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 2kN/m?, oraz liczona

na podstawie wzoru:



S
e

[1zx( ej ]
gdzie:
E - krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg. PN-EN 1SO 11296-4
e - grubos¢ Scianki [m]
dn, - Srednia Srednica rekawa [m]
dn=dy+(d,-d,)/2
d, - srednica zewnetrzna rekawa [m]
d,, - Srednica wewnetrzna rekawa [m]

g)  maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po naprawie 8%
h)  odpornos¢ chemiczna na oddziatywanie przeptywajacych sciekow i zalegajacych osadow,
wymiary rekawa dobrane do srednicy istniejacego kanatu,

)
j) jednolite przyleganie rekawa po utwardzeniu do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej
jego dtugosci,

k)  szczelnos¢ kanatu,

] samonosnos¢ rekawa - zdolno$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obciazen
hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, cisnienia wewnetrznego przy zatozeniu
catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,

m) zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po jego naprawie w postaci jednorodnej powierzchni
wewnetrznej kanatu; odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sa jedynie w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. jedynie w miejscach
wystepowania tukéw, zmiany S$rednicy naprawianego kanatu, destrukcji powierzchni
wynikajacej z gtebokiej korozji, peknie¢ materiatu rodzimego, przesunie¢ na ztaczach,
stosowania rur o zmiennych srednicach itp.)

n)  powinny zosta¢ zachowane minimalne spadki rurociagu.

Wykonawca po zakonczeniu inwestycji powinien przedtozy¢ Inwestorowi wyniki badan rekawa
samonosnego z wtokniny poliestrowej nasaczony zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Rekaw
musi posiada¢ wymagane wtasciwosci, udokumentowane sprawozdaniem z badan sztywnosci
obwodowej i grubosci Scianki.

Rekaw po renowacji musi jednoczesnie spetnia¢ warunek dotyczacy sztywnosci obwodowej oraz
warunek minimalnej grubosci scianki.

Do wykonania robot renowacyjnych zostanie uzyty nastepujacy sprzet:
« kamera TV, kolor, z gtowica obrotowa,
» specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa uszczelniajacego umozliwiajace instalacje

oraz utwardzenie rekawa o srednicy od 400mm do 800mm o dtugosci nie mniej niz 300m,
*  woz cisnieniowy dwufunkcyjny.
b. Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komoér bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

1. czyszczenie studni i komor z usunieciem luznego betonu,

2. ptukanie,

3. uszczelnienie studni i komor,

4. uzupetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni zaprawa cementowa;

5. pokrycie powierzchni kregéw wodoszczelna, paroprzepuszczalng i odporna na korozje
powtoka;

6. wymiane lub montaz stopni wtazowych w studniach oraz drabin w komorach.



W studniach i komorach na sieci sanitarnej lub ogdlnosptawnej wystepuje zagrozenie
umiarkowana agresja chemiczng - klasa ekspozycji XA2 lub srodowiskiem chemicznym silnie
agresywnym - klasa ekspozycji XA3 oraz w efekcie kilkuletniej eksploatacji silne skazenie podtoza
siarczanami; a takze pH w zakresie 3,5 do 14 skroplin na powierzchni podtoza. Dlatego, w celu
zapewnienia trwatosci wykonywanej naprawy, nalezy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-1:2003
tablica F1 w tych warunkach stosowac wytacznie materiaty na cementach odpornych na siarczany,
w/c < 0,45, klasa > C35/45.

Deklarowane cechy musza by¢ potwierdzone wynikami badan szczegolnie jezeli chodzi o powtoki
ochronne i o klase ekspozycji na srodowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2.

Dla materiatow naprawczych obowiazuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje
zgodnosci z w/w norma. Materiaty stanowiace powtoke ochronng powinny legitymizowac sie Aprobata
Techniczng ITB z podanym zakresem stosowania odpowiadajacym faktycznemu miejscu aplikacji lub
badaniami niezaleznych instytucji.

Wode potrzebna do zarobienia materiatow mineralnych (na bazie cementu) nalezy pobrac¢ z
wodociagu. Nie dopuszcza sie wykorzystywania w tym celu ptynacych sciekéw, wod powierzchniowych
itp. wad, ktore nie byty uzdatniane.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich luznych i
skorodowanych warstw batonu/cegty. Nalezy usunaé¢ wszelkie naloty i zabrudzenia, ttuszcze takze
stare powtoki. Czyste nosne podtoze powinno charakteryzowad sie minimalng wartoscia przyczepnosci
pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badana metoda ,,pull-off”. Do wykonania przygotowania wedtug
powyzszych zasada nalezy stosowa¢ wode pod wysokim cisnieniem (ciSnienie robocze urzadzenia >
600 bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu lub tzw. turbo dyszy (cisnienie
robocze urzadzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia woda nie
zapewniajacych podanych cisnien roboczych.

Przygotowanie podtoza prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504 czes$¢. 10 pkt.7 wraz z
zatacznikiem A.7 ,,Przygotowanie podtoza™.

Uszczelnienie wyciekéw w studniach i komorach

Przecieki wod gruntowych nalezy uszczelni¢. Miejsca wyciekow nalezy rozku¢ na gtebokos¢ co
najmniej 2 cm. Mata porcje zaprawy uszczelniajacej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy
wymieszac z czysta woda do zadanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i
docisna¢ go w miejsce wycieku. Przytrzymac kilka minut az do utwardzania. Duze wycieki zamykac
stopniowo.

Wymogi materiatowe:

- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejace na bazie cementu

- nasigkliwos¢ < 9%

- odpornos¢ na dziatanie wéd zasiarczonych o srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA2)

- przyczepnosc do podtoza > 2,0 MPa

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach > 45 MPa

- przepuszczalno$¢ wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h - brak przeciekow

- mrozoodpornos¢ po 25 cyklach - brak spadku wytrzymatosci

Uszczelnienie zawilgocen w studniach i komorach

Zastosowac zaprawe cementowg krystalizujacg w porach betonu. Porcje zaprawy wciera¢ w wilgotne
podtoze az do uzyskania efektu suchosci podtoza. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej:
rekawice gumowe oraz okulary ochronne.

Wymogi materiatowe:
- szybkowiazace zaprawy uszczelniajace powierzchniowe przesaczenia wody (wigzanie mniej niz 30
sekund)
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- krystalizuje pod wptywem wody
- bez zawartosci chlorkow

Naprawa konstrukcji studni i komoér, reprofilacja kinety i duzych ubytkéw oraz powtoka ochronna
na Srodowisko agresywne XA3 wg tablicy.2. normy PN-EN 206-1 - obrobka reczna

Zastosowa¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw
obiektow narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat
przygotowac zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen dotyczacych
ilosci dodawanej wody zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie
dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno byc zwilzone ale nie
mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta stosowac warstwe szczepna (gruntujaca). Materiat naktadac
poprzez naciaganie paca stalowa najpierw wypetniajac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze
ubytki wypetnia¢ partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubos¢ co
najmniej 10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

- spetnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w petnym zakresie

- deklarowana przyczepnos¢ do podtoza ceramicznego (cegta) wartos¢ srednia min. 1,8 MPa
potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- przyczepno$¢ do podtoza betonowego min. 2,0 MPa (wart. $rednia) po dziataniu wodnego r-ru jonow
siarczanowych SO, ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki
badawczej

- nasigkliwos¢ po 28 dniach < 10%

- gtebokos¢ wnikania wody pod cisnieniem w oparciu o EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone
wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- odpornos¢ na sScieranie po 100 000 zmiennych obciazen wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 ponizej
0,60 mm potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg PN-
EN 13529:2005 potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- wytrzymatos¢ na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

Naprawa konstrukcji studni i komér, reprofilacja duzych ubytkow oraz powtoka ochronna na
srodowisko agresywne - obrobka natryskiem

Zastosowa¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw
obiektow narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat
przygotowac zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen dotyczacych
ilosci dodawanej wody zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie
dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie
mokre. Przy natrysku nie zaleca sie stosowania warstwy sczepnej. Materiat naktadac¢ poprzez narzut
odsrodkowy lub reczny maszynowy. Duze ubytki wypetnia¢ partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubos¢ co
najmniej 10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- spetnia wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XS3, XD3

- przyczepnosc do podtoza > 1,5 MPa

- wytrzymatosc na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

- porowatos¢ < 5% po 360 dniach potwierdzone wynikami niezaleznej jednostki badawczej

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5
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Powtoki ochronne w przypadku agresji kwasowej

W przypadku duzej emisji siarkowodoru np. komory rozprezne w systemie kanalizacji
cisnieniowej nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo
obojetnego odczynu samych sciekéw.

Zastosowac tiksotropowe kompozycje polimerowo-silkatowe. Materiat przygotowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Naktada¢ recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubosé
powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.

Wymogi materiatowe:

- nie stosowac materiatéw na bazie cementu ale powtoki silikatowo-polimerowe

- odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA3)

- przyczepnos¢ do podtoza > 2,5 MPa potwierdzona aprobatg techniczng ITB

- przepuszczalnos¢ wody przy cisnieniu 0,3MPa przez 72h - brak przeciekow

- grubos$¢ powtoki 4 mm

- opor dyfuzyjny/ paro-przepuszczalnos¢ powtoki gr. 4mm (rownowazna grubosc¢ warstw powietrza)
Sdeo <15m

- opor dyfuzyjny CO, (jako réwnowazna grubos¢ powietrza) Sdco,> 500m

- maksymalne naprezenia rozciagajace wiecej niz > 2,5 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 0,36+0,50%

4, Szczegoétowe warunki wykonania robét

Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowiazany ustawic
tablice informacyjne zgodnie z wymogami oraz zabezpieczy¢ Plac Budowy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

a. Czyszczenie kolektora, studnii komoér

Czyszczenie i udroznienie przewodu obejmuje w szczegélnosci:
« sfrezowanie penetrujacych w swiatto przewodu gtownego przykanalikow,
« usunigcie korzeni wrastajacych do wnetrza kanatu,
» oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogow i luznych elementow

Przed wejsciem do kanatu, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu nalezy zbadac stan
atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku
tlenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowac
nadmuch sSwiezego powietrza. Z kanatu usunaé wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twarde
(produkty korozji i erozji, luzne elementy, korzenie). Wszystkie osady musza zostac wydobyte na
powierzchnie i zutylizowane na koszt Wykonawcy inwestycji.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.

W ramach przygotowania rurociggow, studni i komér do wykonania napraw, nalezy zakorkowad
istniejace doptywy, a scieki przepompowywac przy uzyciu tymczasowych szczelnych rurociagéw.

b. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu,
wielkosci ubytkow i peknie¢. Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV
wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma byc¢ kolorowa, samobiezna, z gtowica
obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w
osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.
W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa
ulicy; numer studzienki poczatkowej i koncowej; Srednica kanatu; dystans bezposredni od studni
poczatkowej.
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Efektem wykonanej inspekcji jest nagranie wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym
opis stanu kanatu) oraz zdjeciami wtaczen przykanalikow.

c. Organizacja ruchu
Prowadzone prace nie mogg zaktocac¢ ruchu publicznego. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i
objazdy powinny by¢ uwzglednione w opracowanym przez Kierownika Budowy Projekcie organizacji
ruchu i uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z wtasciwym Zarzadca drogi.

Obszar prowadzonych prac uzalezniony jest od lokalizacji istniejacych studni i obejmuje w wiekszosci
dziatki prywatne, a takze drogi miejskie i droge powiatowa:

- Studnia K8 zlokalizowana jest na dziatce nr 2549/1 - droga powiatowa, ul. Widowska. Zajecie pasa
drogowego bedzie dotyczyto pobocza jezdni (zielenca), w poblizu mostu nad rzeka Biata.

- Studnie: S8, S12, S13, S14, S15, oraz K1 zlokalizowane sa na terenach nalezacych do Miasta Bielsk
Podlaski, odpowiednio:

Studnia S8 - dz. ew. 3021/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S12 - dz. ew. 3031/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S13 - dz. ew. 2993/1 - ul. Kopernika

Studnia S14 - dz. ew. 3293 - ul. Zamkowa

Studnia S15 - dz. ew. 3004/1 - ul. Poniatowskiego

Studnia K1 - dz. ew. 2370/1 - teren zielony

A VAN NI N NN

W odniesieniu do wyzej wymienionych lokalizacji Wykonawca powinien przed rozpoczeciem prac
zwréci¢ sie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot budowlanych do
Powiatowego Zarzadu Drég w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski, oraz do
Urzedu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

W odniesieniu do dziatek prywatnych:

Nr ew. 2794 - studnia S2 i S3

Nr ew. 3021/9 - studnia S9

Nr ew. 3023/9 - studnia S10

Nr ew. 3025/1 - studnia S11

Nr ew. 2372/12 - studnia K2, K3 i K4

Nrew. 2396/1 - studnia K5

Nr ew. 2406/1 - studnia Ké

Nr ew. 2406/2 - studnia K7

Wykonawca inwestycji powinien powiadomi¢ wtascicieli w/w nieruchomosci o rozpoczeciu robot
budowlanych na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prac. Po zakonczeniu
robét wszystkie drogi dojazdowe powinny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Dziatka, na ktorej znajduja sie komory technologiczne nalezy do Inwestora.

AV NN N N N NN

d. Instalacja rekawa termoutwardzalnego

Instalacje rekawa rozpoczac¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii z polietylenu,
nylonu lub wtokna poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanatu przy pomocy sprezonego
powietrza lub wody w celu uniemozliwienia naptywu waod gruntowych do remontowanego kanatu.
Rekaw nasaczony zywica zamontowac wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajacego
prowadzi¢ miarowo przy uzyciu tasmociggu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie
rekawa uszczelniajacego w sposéb mogacy prowadzic do zgniatania filcu powodujac lokalne
przemieszczanie zywic. Rekaw uszczelniajacy powinien by¢ odwracany pod wptywem cisnienia
hydrostatycznego wody dobranego w taki sposob, aby uzyska¢ przenicowanie rekawa od punktu
poczatkowego do punktu koncowego i utrzymanie rekawa w stanie Scistego przylegania do Scianek
kanatu. Podczas instalacji nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do przeciazenia wtokien
materiatu rekawa.

e. Utwardzanie zywicy
Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa uszczelniajacego nalezy z niezaleznego zrédta wprowadzic
ciepto wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie odpowiedniego Zzrodta ciepta i
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urzadzenia do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajacej energii
cieplnej dla umozliwienia utwardzenia rekawa o $rednicy 800mm i dtugosci ok. 100m.Zrédto ciepta
musi by¢ wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynnosci zwiazane z
procesem utwardzania zywicy nalezy wykonac zgodnie z procedurg producenta.

f. Otwarcie przykanalikow

Po zakonczeniu utwardzania zywicy nalezy otworzy¢ swiatto przykanalikéw bez uszkodzenia materiatu
rodzimego. Zakonczenia rekawa w studniach/komorze nalezy podda¢ obrobce. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP nalezy zbadac stan atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci
substancji toksycznych, palnych oparéow, lub braku tlenu. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy
stosowac nadmuch $wiezego powietrza.

g. Pompowanie sciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych Wykonawca ma zabezpieczy¢ i zapewnié ciagte
odbieranie sciekow. Pompowanie Sciekow z kolektora musi sie odbywac tymczasowymi szczelnymi
rurociggami dostosowanymi do ilosci sciekow do przepompowania. Wykonawca zapewni niezalezny
system zasilania pomp w energie elektryczna. Wykonawca powinien uwzgledni¢ zminimalizowanie
utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W
przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy musza mie¢ one obudowe
dzwiekochtonna.

h. Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komoér bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

czyszczenie studni i komor z usunieciem luznego betonu,

ptukanie studni i komor,

reprofilacja kinet,

uzupetnienie ubytkow i wyrownanie powierzchni zaprawa betonowa;
pokrycie powierzchni kregéw wodoszczelng i odporna na korozje powtoka;
wymiana lub montaz stopni ztazowych w studniach i drabin w komorach.

~oonoTe

Remont studni i komér kanalizacyjnych obejmuje dwie istniejace komory podziemne oraz
wszystkie ukazane na planie sytuacyjnym studnie, za wyjatkiem studni S4 i S5, ktore zostaty juz
zmodernizowane i uszczelnione. Do renowacji przeznaczone jest 21 sztuk studni kanalizacyjnych
Dn1200 typu ,,WIPRO” wykonanych z zelbetu.

Renowacji - naprawie $cian i pokryciu szczelnymi powtokami chemoodpornymi nalezy poddac
réwniez dwie komory Sciekowe znajdujace sie przy budynku pompowni gtéwnej przy ul. Dubicze.
Roboty renowacyjne na dziatajacym kolektorze nalezy uzgodnic z Inwestorem.

i. Badanie kanatu po renowacji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu wyktadziny kanatu.
Sprawdzenia dokonac¢ wizualnie przy pomocy kamery TV wyposazona w mozliwos¢ rejestracji i
archiwizacji obrazu .

Z wykonanych rekawow z wtokniny poliestrowej (co najmniej 20% zainstalowanych rekawow lecz co
najmniej 1 probka z kazdej srednicy podlegajacej renowacji) nalezy pobraé probke, a nastepnie
wykona¢ badanie parametrow geometrycznych, oraz krotkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa
wg. PN EN 1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem probek pierscieniowych
rekawow wiekszych srednic) badanie to moze zostac zastgpione badaniem krotkoterminowego modutu
sprezystosci rekawa wg normy PN-EN I1SO 178. Prébka powinna zosta¢ pobrana z rekawa wycinanego w
studzienkach kanalizacyjnych lub wykopach ~montazowych. Parametry geometryczne i
wytrzymatosciowe rekawa okreslone na podstawie badan powinny spetnia¢ wymogi zawarte w
niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej.

Badanie oraz obliczenia powinny zosta¢ w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym,
niezaleznym laboratorium.
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j. Wykopy montazowe
W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania wykopu w miejscu instalacji rekawa lub renowacji
studni i komor, nalezy wykonac prace ziemne wedtug nastepujacych zasad:
1. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny byc¢ dostosowane do gtebokosci wykopu;
2. Ziemie z wykopu nalezy catkowicie wymienic;
3. Szczegdtowe warunki prowadzenia wykopow zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

k. Roboty towarzyszace
Drogi dojazdowe:
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien wykonaé wizje terenowa w celu
ustalenia potrzeby utworzenia drog tymczasowych z ptyt betonowych.
W niniejszym opracowaniu przyjeto koniecznos¢ wykonania drog tymczasowych do studni:
S1, S2, S3, S6 oraz S7.

Powierzchnie ptyt powinny byc bez rysy, pekniec i ubytkdw betonu. O fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Ptyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone réwnolegle tak, aby boki kazdej z nich
przylegaty do siebie na catej szerokosci ptyty.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacja przedmiarowa lub wskazaniami Inzyniera.

5. Uwagi koincowe
1. Projekt zostat opracowany na podstawie wskazan inwestora dotyczacych stanu technicznego
kanatéw przeznaczonych do renowacji. Przed doborem metody renowacji kanatu nie wykonywano
inspekcji telewizyjnej przewodow. W trakcie prowadzenia prac budowlanych, po wyczyszczeniu i
kamerowaniu rurociggow, nalezy ocenic¢ stan techniczny i mozliwos¢ przeprowadzenia renowacji
metoda wskazana w projekcie.

2. W przypadku stwierdzenia niemoznosci wykonania renowacji za pomoca rekawa, nalezy
przewidzie¢ inne rozwigzania techniczne, w tym wykonanie renowacji miejscowej metoda

rozkopu za pomoca pakeréw z rur GRP. Zmiana technologii renowacji powinna zostac
poprzedzona konsultacjami z projektantem, inwestorem i inspektorem nadzoru.

Opracowat: Sprawdzit:
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1. Zakres robot
Zadanie polega na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metoda bezwykopowa.

Zakres modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
wzdtuz ul. Miodowej, Jagiellonskiej i Zamkowej do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego; obejmuje
remont kolektorow grawitacyjnych wykonanych z rur zelbetowych ,,Wipro” :

— Dn 800 mm - o dtugosci 644,6 m,

—  Dn 600 mm - o dtugosci 57 m,

— Dn 400 mm - o dtugosci 347,4 m.

taczna dtugosc sieci do zmodernizowania - 1049 m.

Renowacja zelbetowych studni kanalizacyjnych o srednicy Dn1200 - 21 sztuk.

Renowacja zelbetowych komor K1 i K2 - 2 szt.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, ktore nalezy
zachowac przy wykonywaniu8 przedmiotowej inwestycji.

W oparciu o ww. informacje kierownik budowy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji sporzadzi
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BIOZ”) w szczegolnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003r., Nr 120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

3. Kolejnosc realizacji robot

Przygotowanie placu budowy - uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i powiadomienie
wtascicieli gruntéw o prowadzonych robotach budowlanych,

Przedwykonawcza inspekcja telewizyjna kanatow,

Renowacja kanatow metoda bezwykopowa,

Renowacja studni i komor kanalizacyjnych,

Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatow,

Odbior koncowy.

A OO UT A WN

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest terenem zabudowanym (osiedle mieszkaniowe) o uksztattowaniu
ptaskim, a ulice, ktére objete sa tematem opracowania stuza do obstugi ruchu lokalnego o niewielkim
nasileniu. Istniejace studnie kanalizacyjne posadowione sa w obrebie prywatnych nieruchomosci i
drég wewnetrznych.

5. Istniejace uzbrojenie placu budowy

W rejonie projektowanej naprawy sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaja nastepujace sieci
uzbrojenia podziemnego i naziemnego:

- istniejaca sie¢ wodociagowa,

- istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej,

- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec¢ teletechniczna,

- napowietrzna siec¢ energetyczna,

- podziemna sie¢ energetyczna.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2003r. ,Nr 120, poz. 1126) naleza
do robét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
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— Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV.
— Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
- Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
- Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0t

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wstepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

7.1.Zabrania sie pozostawiania otwartych studni kanalizacyjnych bez zabezpieczenia (barierkami lub
siatka). Teren prowadzonych robot musi by¢ wygrodzony i oznakowany w widocznym miejscu
tablicami informacyjnymi.

7.2.Zabrania sie sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3 m - dla linii o napigeciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,
15 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

7.3.W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo -
wytadowczych zachowuje sie odlegtos¢, mierzona do najdalej wysunietego punktu urzadzenia
wraz z tadunkiem. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy bezposrednio z jej uzytkownikiem.

7.4.Na terenie budowy powinna odbywac sie okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych i pneumatycznych pod wzgledem bezpieczenstwa, co najmniej jeden raz w
miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych,
mechanicznych i pneumatycznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynnie przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

7.5.W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Kopie zapisu pomiarow
skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u
kierownika budowy. Dokonywanie napraw i przegladow urzadzen elektrycznych i pneumatycznych
powinno by¢ odnotowane w ksiazce konserwacji urzadzen.

8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

1. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usunigcia
ewentualnych przeszkdd w celu przystagpienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robét,
wtasciwej osobie lub instytucji.

4. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
Z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, Swiatta ostrzegawcze.

5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob trzecich.
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9. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,jinstruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny byc¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikdow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika.
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

— Udzielania pierwszej pomocy.

- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
Zz wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy.

- Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podjac stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.

- Zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
Zz wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

- Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:
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— Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

— Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej niz 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Przechodzenia osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

- Sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i ol$nien osob.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentéw

Wykonawca jest zobowiazany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi byc¢
niedostepne dla oso6b postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe
do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych osob uprawnionych.

11. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94
Z p6zniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
Z pozniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresy rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow.

Opracowat:
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