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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST1 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST1
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji pod nazwa:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski

1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji
Inwestycja polega na modernizacji obiektow sieci kanalizacyjnej: kanatow oraz studni i komor
kanalizacyjnych. Przewidziano przebudowe istniejacej sieci poprzez zamontowanie wewnatrz rurociagu
rekawa termoutwardzalnego, ktory uszczelni kolektor. W trakcie realizacji zadania zostang wykorzystane
istniejace studnie rewizyjne i komory, do ktorych bedzie wprowadzony rekaw z zywic utwardzanych woda.
Celem inwestycji jest:
uregulowanie gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
> poprawa jakosci istniejacych rurociggow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, znajdujacych sie
na trasie do przepompowni gtownej i do oczyszczalni sciekdw w Bielsku Podlaskim,
> zminimalizowanie ilosci niebezpiecznych zwiazkdéw przedostajacych sie do gruntu i wod
gruntowych wraz ze Sciekami bytowo—gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu
srodowiska naturalnego.
1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie
z zakresem wymienionym w niniejszej specyfikacji.
1.1.4. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji Technicznej:

ST-1 Wymagania ogélne

ST-2 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST-3 Roboty drogowe

ST-4 Remont sieci kanalizacji sanitarnej

Niezaleznie od postanowien Wymagan ogolnych, Wykonawca bedzie stosowat sie do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji
Technicznych.

1.1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow
i robot.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robot - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesc¢ jego
Oferty.

1.1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.6.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne
dla  Robot, dziennik  Budowy oraz  Dokumentacje  Projektowa  (Projekt  Budowlany)
i Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ ponowna pisemna zgode wtascicieli prywatnych na wejscie na
teren dziatek prywatnych w celu wykonania prac remontowych.
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1.1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji

zadania.
1.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowej

(projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja

projektowa znajduje sie do wgladu Inwestora.
1.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza,

dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian

na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkdéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.1.6.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sa
dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiaréow
okreslonych wedtug skali rysunkow.
Poszczegolne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpaé korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.6.6. Zabezpieczanie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ ponowna pisemna zgode wtascicieli prywatnych na wejscie na
teren dziatek prywatnych w celu wykonania prac remontowych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

3. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
1.1.6.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych

tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byc zatwier-

dzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniona w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym

stanie.
1.1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonania Robét

1. Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegoblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wglad na:
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Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
Mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.
1.1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.
1.1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.
1.1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony osdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego
na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
1.1.6.12. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robét w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzadzen.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewskazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosc¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.
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1.1.6.13. Zabezpieczenie Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatobw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb
przez caty okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna
za niezbedne, jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.1.6.14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez
siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentéw.

1.1.6.15. RAownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja

materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy

i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.2. Materiaty

1.2.1. Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

a) By¢ nowe i nieuzywane,

b) Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

c) Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

1.2.2. Zrédta uzyskania materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postepu robot.

1.2.3. Pozyskanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

5. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

1.2.4. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robot innych, niz te, do ktorych wykonania
byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.
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2. Kazda czes$c¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb czes¢ robdt moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen

w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

1.4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowic¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda
na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

1.5. Wykonanie Robo6t

1.5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach  sformutowanych ~w  Kontrakcie, Dokumentacji  Projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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5.

a)

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

1.5.2. Kontrola jakosci Robot

1.

2.
a)

b)

8.

-_

N

1.5.2.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:
Czesc ogoblna podajaca:
Organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robot,
Zasady BHP,
Wykaz zespo{éw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosci wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,
System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robét,
Wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

Czesc szczegobtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot:

Wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
Rodzaj i ilos¢ sSrodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,
Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
1 5.2.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, tzn. czy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.5.2.3. Pobieranie probek
Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.2.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.2.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.5.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebna pomoc.

3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan

albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,

b) Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja, ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

3. Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda

partia materiatéw dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty, ktore sa wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych

wymagan beda odrzucone.
1.5.3. Dokumenty Budowy
1.5.3.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest fakultatywnym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i Zamawiajacy wymaga, zeby byt prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia odbioru
koncowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, pomimo braku obowiazku jego prowadzenia ze wzgledu na charakter
robot i brak obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe (zgtoszenie).

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot, ochrone
0sob, wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem budowa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy
wykonanej przez osobe dokonujacg wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢é czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
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4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegélnosci:

a) Date przekazania budowy Wykonawcy,

b) Date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

c) Date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

d) Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkow robot,

e) Postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny

i czas trwania opoznien,
f) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) Date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,
h) Daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
i) Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
j) Stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
k) Zgodnos¢ warunkdw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
l) Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
m) Dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robdt,
n) Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z podaniem,
kto je przeprowadzat,
0) Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) Inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.
6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
1.5.3.2. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane
w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny byc
udostepnione Inspektorowi Nadzoru.
1.5.3.3. Inne dokumenty budowy
Niezaleznie od dokumentow, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze
uznane za Dokumenty Budowy:
Pozwolenie na realizacje inwestycji.
Protokoty przekazania Placu Budowy.
Karty zatwierdzenia przez Zamawiajacego wbudowanych materiatow.
Dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.
Procedury, ktdre nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.
Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi.
Certyfikaty odbioru robét.
Protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.
. Korespondencja budowy.
1.5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wtasciwymi wymogami
prawnymi.
3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
kazdorazowo na ich zyczenie.
1.6. Odbiér robét
1.6.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. Odbiorowi koncowemu.
2. Odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.6.2. Odbiér koricowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 1.5.3.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
1.6.2.1. Dokumenty odbioru kofcowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kofncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki budowy
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna.
7. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja
techniczna.
8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.6.3. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.7.4. ,,0dbior koncowy robot”.
1.7. Ptatnosci
Warunki dokonywania ptatnosci beda wykonywane zgodnie z podpisana umowa miedzy Wykonawca a

DU A WN

Zamawiajacym.

1.8. Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z pozniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z
pozniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).

12



Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski

8.

9.

10.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST2 - WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej

specyfikacji.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy

infrastruktury podziemnej, obiektow kubaturowych, drog i chodnikow.

2.1.4. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
Sprawdzenie istniejacej trasy sieci kanalizacji sanitarnej
Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi).
Wyznaczenie miejsc wtaczen przykanalikow,
Zestabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.1.6.
2.2. Materiaty
2.2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéow zatamania tras,

powinny miec srednice 0,15+0,20m i dtugosci 1,5:1,70m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy 0,05:0,08m

i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej - bolce stalowe srednicy 5mm

i dtugosci 0,04 + 0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéci okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

2.3. Sprzet

2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.
2.3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
2.4. Transport
2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
2.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
2.4.3. Odbior materiatow na budowe

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inwestora.

2.5. Wykonanie robét

2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.1
2.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

2. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych i reperow.

3. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtownych tras i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byc usuniete
na koszt Zamawiajacego.

4. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego, zostang zniszczone
przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt, nalezg
do obowiazkéw Wykonawcy.

2.5.3. Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie poprzez:

1. Wytyczenie gtownej osi istniejacej kanalizacji,

2. Inwentaryzacja elementdw naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac.

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-1.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg zasad:

1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km.

2. Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catym obszarze budowy.

3. Wyznaczenie wykopdw i nasypow sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej
w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwos¢.

2.7. Kontrola jakosci i odbior robot

2.7.1. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie

nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7

»,Kontrola i badania przy odbiorze”. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadac

wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow

popartych badaniami laboratoryjnymi parametrow wytrzymatosciowych i uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen:

- wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowana przez Zamawiajacego w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-B-

10725:1997.

Kontroli jakosci podlega:

stan powierzchni, wielko$¢ ubytkéw i pekniec scian kolektora, studni i komér po oczyszczeniu,

stan powierzchni wewnetrznej kanatu, studni i komor po wykonaniu renowacji,

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujace badania:

przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu

2.7.2. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-1. Roboty nalezy przyjmowac na postawie szkicow

i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien

przedtozyc¢ Inspektorowi Nadzoru.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST3 - ROBOTY DROGOWE
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem robét drogowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej specyfikacji.
3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
3.1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza:

1. Odtworzenia drogi zwirowej;

2. Odtworzenie drogi gruntowej.

Projekt przewiduje odtworzenie drég dojazdowych do studni kanalizacyjnych i komoér technologicznych

znajdujacych sie na terenach zielonych, oraz drog gruntowych, zwirowych w przypadku uszkodzen lub

wykonania rozkopow.
3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami

podanymi w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa: piasek, zwir, pospétka, woda, znaki drogowe pionowe-

zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji o znakach drogowych.

3.3. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.

3.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne”. Materiaty

uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania jak kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady wykonania robot:

1. Drogi gruntowe i tereny zielone nalezy zabezpieczy¢ przed ciezkim sprzetem do renowacji
bezwykopowej za pomoca betonowych ptyt drogowych

2. Rozbidrke nawierzchni zwirowej, oraz gruntowej nalezy wykonac¢ mechanicznie.

3. Materiaty z rozbiérki tj. nadmiar ziemi, wywiez¢ na sktadowisko odpadéw - zgodnie z Ustawa Prawo
Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiat, ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi
posiadac akceptacje Inspektora.

4. Tereny zielone, na ktérych beda wykonywane prace i ustawiane maszyny do renowacji bezwykopowej,
jesli zostang naruszone, powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Powierzchnie dziatki
nalezy wyréwnac i zasia¢ trawe.

5. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow w zwiazku z prowadzeniem robét.

3.5.2. Odbudowa nawierzchni zwirowych

Sposéb prowadzenia prac:

» Rozsicielenie i wyrownanie kruszywa dla poszczegolnych warstw.

» Rozsicielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikow warstw gornych nawierzchni z polewaniem woda.

«  Wyrownanie warstw nawierzchni.

+ Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci.

o Pielegnacja nawierzchni.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow

i systemow technologicznych.

3.6.2. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie

z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z rysunkami

i Specyfikacjami.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Przepisy zwiazane

N N >
-
NowAwN =y

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarna.

Oznaczanie nasiakliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST4 - REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej
specyfikacji.

4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

4.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z REMONTEM KANALU
METODA BEZWYKOPOWA.

4.2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Zakres modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, wzdtuz
ul. Miodowej, Jagiellonskiej i Zamkowej do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego; obejmuje remont
kolektoréw grawitacyjnych wykonanych z rur zelbetowych ,,Wipro” :

- Dn 800 mm - o dtugosci 644,6 m,

- Dn 600 mm - o dtugosci 57 m,

- Dn 400 mm - o dtugosci 347,4 m.

taczna dtugosc sieci do zmodernizowania - 1049 m.

Renowacja zelbetowych studni kanalizacyjnych o srednicy Dn1200 - 21 sztuk.

Renowacja zelbetowych komor - 2 sztuki.

W zakres prac wchodzi wykonanie:

1. robot pomiarowych niezbednych do okreslenia trasy kanatu i lokalizacji przytaczy,

2. przygotowanie kanatu, studni i komoér do renowacji poprzez wyczyszczenie przy zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu wraz z wywozem osadu i jego zagospodarowaniem oraz innymi
ewentualnymi czynnosciami wynikajacymi z przyjetej technologii renowacji,

3. inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,

4. organizacja ruchu zastepczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen zwigzanych z
zajeciem terenu - zajecie drogi miejskiej i powiatowej,

5. uzgodnienie wejscia na teren z wtascicielami posesji

6. ewentualne wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych celem dojazdu i dojscia do
poszczegdlnych studni i komér kanalizacyjnych

7. korkowanie kanalizacji z przepompowaniem Sciekdw na czas trwania prac dla zachowania ciagtosci

przeptywu $ciekdw, wraz z utozeniem i utrzymaniem tymczasowych rurociagéw ttocznych

dobdr rodzaju rekawa gwarantujacego uszczelnienie kanalizacji wraz z jej wzmocnieniem,

przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjetej do renowacji

technologii,

10. wykonanie bezwykopowej renowacji przewodow przy pomocy przyjetego rodzaju rekawa
spetniajacego wymogi projektu,

11. otworzenie przykanalikow wtaczonych na trojnik lub wcinke po wykonanej renowacji, obrobka
rekawa w studniach i komorach

12. wykonanie napraw studni i komédr kanalizacyjnych specjalistycznymi zaprawami do betondw,
zgodnie z zakresem projektu,

13. wykonanie naprawy dwoch komor zelbetowych znajdujacych sie przy budynku przepompowni
gtownej przy ul. Dubicze,

14. wykonanie niezbednych badan do odbioru koncowego zgodnie z obowiazujacymi normami i
niniejszym opracowaniem,

15. przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej,

16. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

17. naprawa szkod powstatych w wyniku wykonywanych roboét lub zwigzanych z przepompowywaniem
sciekow

18. doprowadzenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego - odbudowa drog i zieleni.

Ne el

4.2.1. Zestawienie przewodoéw, studni i komoér przeznaczonych do renowacji
1. Od ul. Dubicze w kierunku ul. Jagiellonskiej (etap 1)
v Dn 800 mm, odcinek Kz1 - Kz2 pomiedzy komorami zbiorczymi o dtugosci 7,2 m
v Dn 800 mm, odcinek Kz2 - 54 o dtugosci 155,3 m
v llos¢ komor zelbetowych do renowacji - 2 szt.
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v los¢ studni Dn 1200 mm do renowacji: 3 szt. (uwaga: studnie S4 i S5 posiadaja wykonane

uszczelnienie, nie wchodza w zakres niniejszego opracowania)

2. Wzdtuz ul. Jagiellonskiej i Zamkowej (etap I):
v Dn 800 mm, odcinek S6 - $15 o dtugosci catkowitej 482,1 m
v 1los¢ studni Dn 1200 do renowacji: 10 szt.

3. Wzdtuz ul. Miodowej (etap Il):

Dn 600 mm, odcinek K1 - K2 o dtugosci 57 m,
Dn 400 mm, odcinek K2 - K8 o dtugosci 347,4 m
taczna dtugosc kanatéw do renowacji - 404,4 m
v" llos¢ studni Dn 1200 do renowacji: 8 szt.

4.2.2. Opis rozwigzan technicznych

Rekaw termoutwardzalny

Elastyczny rekaw samonosny wykonany z poliestrowej wtokniny o strukturze filcowej absorbujacej

Zywice,

pokryty elastyczng powtoka poliuretanowa, polipropylenowa lub polietylenowa. Wtoknina

nasaczona jest zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi.

W ramach prowadzonych prac bedzie zastosowana technologia rekawa zapewniajaca neutralny wptyw na
srodowisko naturalne. Podczas wykonywania robot nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan
podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Wypetnienie powyzszych kryteriow ogolnych udokumentowane bedzie poprzez spetnienie co najmniej
wszystkich ponizszych wymagan potwierdzonych w dotaczonych aprobatach:

Rekawy samonosne musza spetnia¢ wszystkie z nizej wymienionych wymogdw:

nasaczone zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych,
konce rekawa powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi,
nasaczanie rekawa zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi przy zastosowaniu podcisnienia, w
warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy),
barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,
modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100 MPa wg normy PN-EN SO 11296,
minimalna grubosc rekawa po utwardzeniu dla:

- dn800 - 18,0mm

- dn600 - 15,0mm

- dn400 - 10,5mm
sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 2kN/m?, oraz liczona na
podstawie wzoru:

S= —dE :
m

[12><( A j ]
gdzie:
E - krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg. PN-EN ISO 11296-4
e - grubos¢ scianki [m]
d,, - Srednia Srednica rekawa [m]
dm=dy+(d,-dy,)/2
d, - Srednica zewnetrzna rekawa [m]
d,, - Srednica wewnetrzna rekawa [m]

maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po naprawie 8%

odpornosc chemiczna na oddziatywanie przeptywajacych sciekow i zalegajacych osadow,

wymiary rekawa dobrane do $rednicy istniejacego kanatu,

jednolite przyleganie rekawa po utwardzeniu do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej jego

dtugosci,
szczelnos¢ kanatu,
samonosno$¢ rekawa - zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen

hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, cisSnienia wewnetrznego przy zatozeniu catkowitego
zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
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m) zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po jego naprawie w postaci jednorodnej powierzchni
wewnetrznej kanatu; odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sa jedynie w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. jedynie w miejscach wystepowania
tukow, zmiany S$rednicy naprawianego kanatu, destrukcji powierzchni wynikajacej z gtebokiej
korozji, peknie¢ materiatu rodzimego, przesunie¢ na ztaczach, stosowania rur o zmiennych
srednicach itp.)

Wykonawca po zakonczeniu inwestycji powinien przedtozy¢ Inwestorowi wyniki badan rekawa
samonos$nego z wtokniny poliestrowej nasaczony zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Rekaw musi
posiada¢ wymagane wtasciwosci, udokumentowane sprawozdaniem z badan sztywnosci obwodowej i
grubosci Scianki.

Rekaw po renowacji musi jednoczesnie spetnia¢ warunek dotyczacy sztywnosci obwodowej oraz warunek
minimalnej grubosci scianki.

Do wykonania robot renowacyjnych zostanie uzyty nastepujacy sprzet:
« kamera TV, kolor, z gtowica obrotowa,
e specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa uszczelniajagcego umozliwiajace instalacje oraz
utwardzenie rekawa o srednicy od 400mm do 800mm o dtugosci nie mniej niz 300m,
» WOz cisnieniowy dwufunkcyjny.

Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komor bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

czyszczenie studni i komér z usunieciem luznego betonu,

ptukanie,

uszczelnienie studni i komor,

uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni zaprawa cementowa;

pokrycie powierzchni kregow wodoszczelna, paroprzepuszczalng i odporng na korozje
powtoka;

f. wymiane lub montaz stopni wtazowych w studniach oraz drabin w komorach.

Do0oTw

W studniach i komorach sieci sanitarnej lub ogélnosptawnej wystepuje zagrozenie umiarkowang
agresja chemiczna - klasa ekspozycji XA2 lub srodowiskiem chemicznym silnie agresywnym - klasa
ekspozycji XA3 oraz w efekcie kilkuletniej eksploatacji silne skazenie podtoza siarczanami; a takze pH w
zakresie 3,5 do 14 skroplin na powierzchni podtoza. Dlatego, w celu zapewnienia trwatosci wykonywanej
naprawy, nalezy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosowac
wytacznie materiaty na cementach odpornych na siarczany, w/c < 0,45, klasa > C35/45.

Deklarowane cechy musza byc potwierdzone wynikami badan szczegolnie jezeli chodzi o powtoki ochronne
i o klase ekspozycji na srodowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2.

Dla materiatow naprawczych obowiazuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje
zgodnosci z w/w norma. Materiaty stanowigce powtoke ochronnag powinny legitymizowac sie Aprobatg
Techniczng ITB z podanym zakresem stosowania odpowiadajacym faktycznemu miejscu aplikacji lub
badaniami niezaleznych instytucji.

Wode potrzebna do zarobienia materiatobw mineralnych (na bazie cementu) nalezy pobraé¢ z wodociagu.
Nie dopuszcza sie wykorzystywania w tym celu ptynacych sciekow, wod powierzchniowych itp. wad, ktore
nie byty uzdatniane.

Przygotowanie podtoza

Przed przystagpieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich luznych i
skorodowanych warstw batonu/cegty. Nalezy usunaé wszelkie naloty i zabrudzenia, ttuszcze takze stare
powtoki. Czyste nosne podtoze powinno charakteryzowaé sie minimalng wartoscia przyczepnosci
pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badana metoda ,,pull-off”. Do wykonania przygotowania wedtug
powyzszych zasada nalezy stosowac wode pod wysokim cisnieniem (cisnienie robocze urzadzenia > 600
bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu lub tzw. turbo dyszy (cisnienie robocze
urzadzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia woda nie zapewniajacych
podanych cisnien roboczych.
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Przygotowanie podtoza prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504 czes¢. 10 pkt.7 wraz z
zatacznikiem A.7 ,,Przygotowanie podtoza’.

Uszczelnienie wyciekéw w studniach i komorach:

Przecieki wad gruntowych nalezy uszczelni¢. Miejsca wyciekow nalezy rozkué na gtebokos$é co najmniej 2
cm. Mata porcje zaprawy uszczelniajacej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy wymieszac z czysta
woda do zadanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i docisng¢ go w miejsce
wycieku. Przytrzymac kilka minut az do utwardzania. Duze wycieki zamykac stopniowo.

Wymogi materiatowe:

- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejace na bazie cementu

- nasigkliwos¢ < 9%

- odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA2)

- przyczepnosc do podtoza > 2,0 MPa

- wytrzymatos$¢é na Sciskanie po 28 dniach > 45 MPa

- przepuszczalno$¢ wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h - brak przeciekow

- mrozoodpornos¢ po 25 cyklach - brak spadku wytrzymatosci

Uszczelnienie zawilgocen w studniach i komorach

Zastosowac zaprawe cementowa krystalizujagca w porach betonu. Porcje zaprawy wciera¢ w wilgotne
podtoze az do uzyskania efektu suchosci podtoza. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej:
rekawice gumowe oraz okulary ochronne.

Wymogi materiatowe:

- szybkowiazace zaprawy uszczelniajace powierzchniowe przesaczenia wody (wiazanie mniej niz 30
sekund)

- krystalizuje pod wptywem wody

- bez zawartosci chlorkow

Naprawa konstrukcji studni i komoér, reprofilacja kinety i duzych ubytkéw oraz powtoka ochronna na
srodowisko agresywne XA3 wg tablicy.2. normy PN-EN 206-1 - obrébka reczna

Zastosowac¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow
narazonych na wilgoc i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody
zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie
bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami
producenta stosowac warstwe szczepna (gruntujaca). Materiat naktadac¢ poprzez naciaganie paca stalowa
najpierw wypetniajac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wype{mac partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubosc¢ co najmniej
10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

- spetnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w petnym zakresie

- deklarowana przyczepnosc¢ do podtoza ceramicznego (cegta) wartosc srednia min. 1,8 MPa potwierdzone
wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- przyczepnos¢ do podtoza betonowego min. 2,0 MPa (wart. Srednia) po dziataniu wodnego r-ru jonow
siarczanowych SO ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki
badawczej

- nasigkliwosc po 28 dniach < 10%

- gtebokosc¢ wnikania wody pod cisnieniem w oparciu o EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami
badan akredytowanej jednostki badawczej

- odpornos¢ na scieranie po 100 000 zmiennych obcigzen wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 ponizej 0,60
mm potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
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- zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg PN-EN
13529:2005 potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
- wytrzymatosc na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

Naprawa konstrukcji studni i komér podziemnych, reprofilacja duzych ubytkéw oraz powtoka
ochronna na srodowisko agresywne - obrébka natryskiem

Zastosowac mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow
narazonych na wilgoc i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody
zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie
bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Przy natrysku nie zaleca
sie stosowania warstwy sczepnej. Materiat naktada¢ poprzez narzut odsrodkowy lub reczny maszynowy.
Duze ubytki wypetniaé partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubosc¢ co najmniej
10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- spetnia wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XS3, XD3

- przyczepnosc do podtoza > 1,5 MPa

- wytrzymatosc na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

- porowatos¢ < 5% po 360 dniach potwierdzone wynikami niezaleznej jednostki badawczej

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

Powtoki ochronne w przypadku agresji kwasowej

W przypadku duzej emisji siarkowodoru np. komory rozprezne w systemie kanalizacji cisnieniowej
nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych sciekow.

Zastosowac tiksotropowe kompozycje polimerowo-silkatowe. Materiat przygotowac zgodnie z instrukcja
producenta. Naktadac recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi
by¢ spetniona w kazdym miejscu.

Wymogi materiatowe:

- nie stosowac¢ materiatow na bazie cementu ale powtoki silikatowo-polimerowe

- odporno$¢ na dziatanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA3)

- przyczepnosc do podtoza > 2,5 MPa potwierdzona aprobata techniczng ITB

- przepuszczalnos¢ wody przy cisnieniu 0,3MPa przez 72h - brak przeciekow

- grubos¢ powtoki 4 mm

- opor dyfuzyjny/ paro-przepuszczalnos¢ powtoki gr. 4mm (rownowazna grubosc warstw powietrza) Sdy,o <
15 m

- opor dyfuzyjny CO, (jako rownowazna grubosc¢ powietrza) Sdco,> 500m

- maksymalne naprezenia rozciaggajace wiecej niz > 2,5 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 0,36+0,50%

4.2.3. Tablice
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany ustawic tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz zabezpieczy¢ Plac Budowy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogole”.
4.3.2. Wymagany sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac objetych zamowieniem powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy;
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- samochod skrzyniowy;
- specjalistyczny samochdd z wieza do renowacji bezwykopowych
- specjalistyczny samochdd cisnieniowy dwufunkcyjny do czyszczenia kanalizacji,
- zestaw do inspekcji telewizyjnej kanatow grawitacyjnych.
- pompy do Sciekow wraz ze szczelnym rurociagiem ttocznym,
- agregat pradotworczy przenosny,
- zuraw samochodowy;
- S$rodek transportowy.
4.4, Transport
4.4.1. Transport rekawa
Rekawy moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy przewozie nalezy przestrzega przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
4.5. Wykonanie robét
4.5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

4.5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Prace renowacyjne wymagaja ciagtego pompowania naptywajacych sciekow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za prawidtowe przygotowanie obiektow do renowacji i pompowanie sciekow, w tym za
ewentualne skutki nieprawidtowego pompowania: zalania budynkéw i terendw przylegtych do obszaru
przeprowadzania prac renowacyjnych.

4.5.3. Szczegbétowe warunki wykonania roboét
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany ustawic tablice
informacyjne zgodnie z wymogami oraz zabezpieczy¢ Plac Budowy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

a. Czyszczenie kolektora, studnii komoér

Czyszczenie i udroznienie przewodu obejmuje w szczegblnosci:
« sfrezowanie penetrujacych w swiatto przewodu gtownego przykanalikow,
e usuniecie korzeni wrastajacych do wnetrza kanatu,
» oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogdw i luznych elementow

Przed wejsciem do kanatu, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu nalezy zbadac stan atmosfery w
kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch swiezego
powietrza. Z kanatu usunaé¢ wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twarde (produkty korozji i erozji,
luzne elementy, korzenie). Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchnie i zutylizowane na
koszt Wykonawcy inwestycji.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.

W ramach przygotowania rurociggdw, studni i komor do wykonania napraw, nalezy zakorkowac istniejace
doptywy, a scieki przepompowywac przy uzyciu tymczasowych szczelnych rurociggow.

b. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu,
wielkosci ubytkow i pekniec. Inspekcje kanatoéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma byc¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewnic¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie musza sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej.
Efektem wykonanej inspekcji jest nagranie wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis
stanu kanatu) oraz zdjeciami wtaczen przykanalikow.

c. Organizacja ruchu
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Prowadzone prace nie moga zaktéca¢ ruchu publicznego. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy
powinny byc¢ uwzglednione w opracowanym przez Kierownika Budowy Projekcie organizacji ruchu i
uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z wtasciwym Zarzadca drogi.

Obszar prowadzonych prac uzalezniony jest od lokalizacji istniejacych studni i obejmuje w wiekszosci
dziatki prywatne, a takze drogi miejskie i droge powiatowa:

- Studnia K8 zlokalizowana jest na dziatce nr 2549/1 - droga powiatowa, ul. Widowska. Zajecie pasa
drogowego bedzie dotyczyto pobocza jezdni (zielenca), w poblizu mostu nad rzeka Biata.

- Studnie: S8, S12, S13, S14, S15, oraz K1 zlokalizowane sa na terenach nalezacych do Miasta Bielsk
Podlaski, odpowiednio:

Studnia S8 - dz. ew. 3021/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S12 - dz. ew. 3031/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S13 - dz. ew. 2993/1 - ul. Kopernika

Studnia S14 - dz. ew. 3293 - ul. Zamkowa

Studnia S15 - dz. ew. 3004/1 - ul. Poniatowskiego

Studnia K1 - dz. ew. 2370/1 - teren zielony

A VAN NI N NN

W odniesieniu do wyzej wymienionych lokalizacji Wykonawca powinien przed rozpoczeciem prac zwrocic
sie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot budowlanych do Powiatowego
Zarzadu Drog w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski, oraz do Urzedu Miasta Bielsk
Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

W odniesieniu do dziatek prywatnych:

Nr ew. 2794 - studnia S2 i S3

Nr ew. 3021/9 - studnia S9

Nr ew. 3023/9 - studnia S10

Nr ew. 3025/1 - studnia S11

Nr ew. 2372/12 - studnia K2, K3 i K4

Nrew. 2396/1 - studnia K5

Nr ew. 2406/1 - studnia Ké

Nr ew. 2406/2 - studnia K7

Wykonawca inwestycji powinien powiadomi¢ wtascicieli w/w nieruchomosci o rozpoczeciu robot
budowlanych na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prac. Po zakonczeniu robot
wszystkie drogi dojazdowe powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Dziatka, na ktorej znajduja sie komory technologiczne nalezy do Inwestora.

AV NN N N N NN

d. Instalacja rekawa termoutwardzalnego

Instalacje rekawa rozpocza¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii z polietylenu, nylonu
lub wtdkna poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanatu przy pomocy sprezonego powietrza lub wody
w celu uniemozliwienia naptywu wod gruntowych do remontowanego kanatu.

Rekaw nasaczony zywica zamontowac¢ wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajacego prowadzic¢
miarowo przy uzyciu tasmociagu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rekawa
uszczelniajacego w sposob mogacy prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujac lokalne przemieszczanie
zywic. Rekaw uszczelniajacy powinien by¢ odwracany pod wptywem cisnienia hydrostatycznego wody
dobranego w taki sposob, aby uzyska¢ przenicowanie rekawa od punktu poczatkowego do punktu
koncowego i utrzymanie rekawa w stanie Scistego przylegania do Scianek kanatu. Podczas instalacji nalezy
zachowac ostroznosc, aby nie dopusci¢ do przeciazenia wtokien materiatu rekawa.

e. Utwardzanie zywicy
Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa uszczelniajacego nalezy z niezaleznego zrodta wprowadzié
ciepto wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie odpowiedniego zrodta ciepta i urzadzenia
do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajacej energii cieplnej dla
umozliwienia utwardzenia rekawa o srednicy 800mm i dtugosci ok. 100m.Zrédto ciepta musi byé
wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynnosci zwigzane z procesem
utwardzania zywicy nalezy wykonac zgodnie z procedurg producenta.

f. Otwarcie przykanalikow
Po zakonczeniu utwardzania zywicy nalezy otworzy¢ Swiatto przykanalikow bez uszkodzenia materiatu
rodzimego. Zakonczenia rekawa w studniach i komorze nalezy poddac obrobce. Zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancji
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toksycznych, palnych oparéw, lub braku tlenu. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowac¢ nadmuch
Swiezego powietrza.

g. Pompowanie Sciekow
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych Wykonawca ma zabezpieczyc i zapewnic¢ ciagte odbieranie
sciekow. Pompowanie sciekdw z kolektora musi sie odbywac tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilosci sciekdw do przepompowania. Wykonawca zapewni niezalezny system zasilania
pomp w energie elektryczng. Wykonawca powinien uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazdow i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp
spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy musza miec¢ one obudowe dzwiekochtonna.

h. Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komoér bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

czyszczenie studni i komor z usunieciem luznego betonu,

ptukanie studni i komor,

reprofilacja kinet,

uzupetnienie ubytkow i wyrownanie powierzchni zaprawa betonowa;
pokrycie powierzchni kregéw wodoszczelng i odporna na korozje powtoka;
wymiana lub montaz stopni ztazowych w studniach i drabin w komorach.

~oonoTe

Remont studni i komdr kanalizacyjnych obejmuje wszystkie ukazane na planie sytuacyjnym obiekty, za
wyjatkiem studni S4 i S5, ktore zostaty juz zmodernizowane i uszczelnione. Do renowacji przeznaczone
jest 21 sztuk studni kanalizacyjnych Dn1200 typu ,,WIPRO” wykonanych z zelbetu oraz dwie zelbetowe
komory naptywowe.

Renowacji - naprawie scian i pokryciu szczelnymi powtokami chemoodpornymi nalezy poddac rowniez dwie
komory sciekowe znajdujace sie przy budynku pompowni gtéwnej przy ul. Dubicze.

Roboty renowacyjne na dziatajacym kolektorze nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

i. Badanie kanatu po renowacji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu wyktadziny kanatu.
Sprawdzenia dokona¢ wizualnie przy pomocy kamery TV wyposazona w mozliwosc rejestracji i archiwizacji
obrazu .

Z wykonanych rekawow z wtokniny poliestrowej (co najmniej 20% zainstalowanych rekawow lecz co
najmniej 1 probka z kazdej srednicy podlegajacej renowacji) nalezy pobrac probke, a nastepnie wykonac
badanie parametrow geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa wg. PN EN
1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem préobek pierscieniowych rekawow
wiekszych $rednic) badanie to moze zostac¢ zastgpione badaniem kréotkoterminowego modutu sprezystosci
rekawa wg normy PN-EN ISO 178. Probka powinna zosta¢ pobrana z rekawa wycinanego w studzienkach
kanalizacyjnych lub wykopach montazowych. Parametry geometryczne i wytrzymatosciowe rekawa
okreslone na podstawie badan powinny spetnia¢c wymogi zawarte w niniejszym projekcie i specyfikacji
technicznej.

Badanie oraz obliczenia powinny zosta¢ w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym,
niezaleznym laboratorium.

j. Wykopy montazowe

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania wykopu w miejscu instalacji rekawa lub renowacji
studni i komor, nalezy wykonac prace ziemne wedtug nastepujacych zasad:

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu;

2. Ziemie z wykopu nalezy catkowicie wymieni¢;

3. Szczegdtowe warunki prowadzenia wykopow zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot.

k. Roboty towarzyszace
Drogi dojazdowe:
Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien wykonac wizje terenowa w celu ustalenia

potrzeby utworzenia drog tymczasowych z ptyt betonowych.
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W niniejszym opracowaniu przyjeto koniecznos¢ wykonania drog tymczasowych do studni:
S1, S2, S3, S6 oraz S7.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rysy, peknie¢ i ubytkéw betonu. O fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Ptyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone réwnolegle tak, aby boki kazdej z nich
przylegaty do siebie na catej szerokosci ptyty.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
przedmiarowa lub wskazaniami Inzyniera.

4.5.4. Proba szczelnosci rurociagow
4.5.4.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

» ewentualne wymagania inwestora zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

«  zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byc zgodne z obowigzujacymi przepisami,

« odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

* odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

»  wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

»  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

» nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 C.

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawiC przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30
minut,

- caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szczelnosci poszczegolnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, zwyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Ci$nienie probne P, powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p; do | Mpa P, = 1,5 p lecz nie nizsze niz | Mpa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, ponad | Mpa p.= P, + 0,5 Mpa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca nomma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien byc
oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.
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4.6. Kontrola jakosci robot
4.6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogole”.
4.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosc1 kontrola powinna obejmowac:
Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.
Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie.
Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu.
Badanie odchylenia osi kanatow.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.
Badanie odchylenia spadku kanatow.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.
Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.
Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
Sprawdzenie wykonanych izolacji.

4.7. Obmiar robot
4.7.1. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
» dla montazu rekawa z wtokniny poliestrowej 1 mb kanatu podlegajacego renowacji wg projektu
powykonawczego,
« dla naprawy studni rewizyjnych lub komér - kpl (komplet) ilosci wykonanych i odebranych
poddanych renowacji (modernizacji) studni i komoér:
» z wykorzystaniem chemii budowlanej
»  z wykorzystaniem chemii budowlanej oraz wymiang poszczegolnych czesci konstrukcji studni lub
komor

4.8. Odbior robot

4.8.1. Wymagania ogblne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-1 ,Wymagania ogolne”. W przypadku stwierdzenia
odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca inwestycji powinien
doprowadzic teren inwestycji do stanu pierwotnego, tj. uporzadkowac teren, wyrownac i odsiac trawe.

4.9. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Instrukcja producenta rur PE.

Instrukcja producenta rur PCV.

oUW
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST1 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST1
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji pod nazwa:
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1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji
Inwestycja polega na modernizacji obiektow sieci kanalizacyjnej: kanatow oraz studni i komor
kanalizacyjnych. Przewidziano przebudowe istniejacej sieci poprzez zamontowanie wewnatrz rurociagu
rekawa termoutwardzalnego, ktory uszczelni kolektor. W trakcie realizacji zadania zostang wykorzystane
istniejace studnie rewizyjne i komory, do ktorych bedzie wprowadzony rekaw z zywic utwardzanych woda.
Celem inwestycji jest:
uregulowanie gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
> poprawa jakosci istniejacych rurociggow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, znajdujacych sie
na trasie do przepompowni gtownej i do oczyszczalni sciekdw w Bielsku Podlaskim,
> zminimalizowanie ilosci niebezpiecznych zwiazkdéw przedostajacych sie do gruntu i wod
gruntowych wraz ze Sciekami bytowo—gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu
srodowiska naturalnego.
1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie
z zakresem wymienionym w niniejszej specyfikacji.
1.1.4. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji Technicznej:

ST-1 Wymagania ogélne

ST-2 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST-3 Roboty drogowe

ST-4 Remont sieci kanalizacji sanitarnej

Niezaleznie od postanowien Wymagan ogolnych, Wykonawca bedzie stosowat sie do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji
Technicznych.

1.1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow
i robot.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robot - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesc¢ jego
Oferty.

1.1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.6.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne
dla  Robot, dziennik  Budowy oraz  Dokumentacje  Projektowa  (Projekt  Budowlany)
i Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ ponowna pisemna zgode wtascicieli prywatnych na wejscie na
teren dziatek prywatnych w celu wykonania prac remontowych.
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1.1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji

zadania.
1.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowej

(projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja

projektowa znajduje sie do wgladu Inwestora.
1.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza,

dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian

na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkdéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.1.6.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sa
dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiaréow
okreslonych wedtug skali rysunkow.
Poszczegolne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpaé korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.6.6. Zabezpieczanie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ ponowna pisemna zgode wtascicieli prywatnych na wejscie na
teren dziatek prywatnych w celu wykonania prac remontowych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

3. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
1.1.6.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych

tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byc zatwier-

dzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniona w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym

stanie.
1.1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonania Robét

1. Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegoblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wglad na:
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Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
Mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.
1.1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.
1.1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.
1.1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony osdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego
na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
1.1.6.12. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robét w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzadzen.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewskazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosc¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.
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1.1.6.13. Zabezpieczenie Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatobw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb
przez caty okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna
za niezbedne, jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.1.6.14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez
siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentéw.

1.1.6.15. RAownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja

materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy

i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.2. Materiaty

1.2.1. Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

a) By¢ nowe i nieuzywane,

b) Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

c) Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

1.2.2. Zrédta uzyskania materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postepu robot.

1.2.3. Pozyskanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

5. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

1.2.4. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robot innych, niz te, do ktorych wykonania
byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.
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2. Kazda czes$c¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb czes¢ robdt moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen

w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

1.4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowic¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda
na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

1.5. Wykonanie Robo6t

1.5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach  sformutowanych ~w  Kontrakcie, Dokumentacji  Projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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5.

a)

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

1.5.2. Kontrola jakosci Robot

1.

2.
a)

b)

8.

-_

N

1.5.2.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:
Czesc ogoblna podajaca:
Organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robot,
Zasady BHP,
Wykaz zespo{éw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosci wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,
System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robét,
Wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

Czesc szczegobtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot:

Wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
Rodzaj i ilos¢ sSrodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,
Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
1 5.2.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, tzn. czy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.5.2.3. Pobieranie probek
Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.2.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.2.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.5.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebna pomoc.

3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan

albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,

b) Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja, ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

3. Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda

partia materiatéw dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty, ktore sa wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych

wymagan beda odrzucone.
1.5.3. Dokumenty Budowy
1.5.3.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest fakultatywnym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i Zamawiajacy wymaga, zeby byt prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia odbioru
koncowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, pomimo braku obowiazku jego prowadzenia ze wzgledu na charakter
robot i brak obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe (zgtoszenie).

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot, ochrone
0sob, wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem budowa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy
wykonanej przez osobe dokonujacg wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢é czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
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4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegélnosci:

a) Date przekazania budowy Wykonawcy,

b) Date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

c) Date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

d) Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkow robot,

e) Postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny

i czas trwania opoznien,
f) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) Date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,
h) Daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
i) Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
j) Stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
k) Zgodnos¢ warunkdw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
l) Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
m) Dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robdt,
n) Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z podaniem,
kto je przeprowadzat,
0) Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) Inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.
6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
1.5.3.2. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane
w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny byc
udostepnione Inspektorowi Nadzoru.
1.5.3.3. Inne dokumenty budowy
Niezaleznie od dokumentow, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze
uznane za Dokumenty Budowy:
Pozwolenie na realizacje inwestycji.
Protokoty przekazania Placu Budowy.
Karty zatwierdzenia przez Zamawiajacego wbudowanych materiatow.
Dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.
Procedury, ktdre nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.
Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi.
Certyfikaty odbioru robét.
Protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.
. Korespondencja budowy.
1.5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wtasciwymi wymogami
prawnymi.
3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
kazdorazowo na ich zyczenie.
1.6. Odbiér robét
1.6.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. Odbiorowi koncowemu.
2. Odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.6.2. Odbiér koricowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

O OONOUTNANWN=

N —
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 1.5.3.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
1.6.2.1. Dokumenty odbioru kofcowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kofncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki budowy
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna.
7. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja
techniczna.
8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.6.3. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.7.4. ,,0dbior koncowy robot”.
1.7. Ptatnosci
Warunki dokonywania ptatnosci beda wykonywane zgodnie z podpisana umowa miedzy Wykonawca a

DU A WN

Zamawiajacym.

1.8. Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z pozniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z
pozniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).
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8.

9.

10.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami.

13



Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST2 - WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej

specyfikacji.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy

infrastruktury podziemnej, obiektow kubaturowych, drog i chodnikow.

2.1.4. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
Sprawdzenie istniejacej trasy sieci kanalizacji sanitarnej
Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi).
Wyznaczenie miejsc wtaczen przykanalikow,
Zestabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.1.6.
2.2. Materiaty
2.2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéow zatamania tras,

powinny miec srednice 0,15+0,20m i dtugosci 1,5:1,70m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy 0,05:0,08m

i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej - bolce stalowe srednicy 5mm

i dtugosci 0,04 + 0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéci okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

2.3. Sprzet

2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.
2.3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
2.4. Transport
2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
2.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
2.4.3. Odbior materiatow na budowe

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inwestora.

2.5. Wykonanie robét

2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.1
2.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

2. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych i reperow.

3. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtownych tras i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byc usuniete
na koszt Zamawiajacego.

4. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego, zostang zniszczone
przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt, nalezg
do obowiazkéw Wykonawcy.

2.5.3. Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie poprzez:

1. Wytyczenie gtownej osi istniejacej kanalizacji,

2. Inwentaryzacja elementdw naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac.

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-1.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg zasad:

1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km.

2. Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catym obszarze budowy.

3. Wyznaczenie wykopdw i nasypow sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej
w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwos¢.

2.7. Kontrola jakosci i odbior robot

2.7.1. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie

nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7

»,Kontrola i badania przy odbiorze”. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadac

wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow

popartych badaniami laboratoryjnymi parametrow wytrzymatosciowych i uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen:

- wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowana przez Zamawiajacego w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-B-

10725:1997.

Kontroli jakosci podlega:

stan powierzchni, wielko$¢ ubytkéw i pekniec scian kolektora, studni i komér po oczyszczeniu,

stan powierzchni wewnetrznej kanatu, studni i komor po wykonaniu renowacji,

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujace badania:

przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu

2.7.2. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-1. Roboty nalezy przyjmowac na postawie szkicow

i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien

przedtozyc¢ Inspektorowi Nadzoru.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST3 - ROBOTY DROGOWE
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem robét drogowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej specyfikacji.
3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
3.1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza:

1. Odtworzenia drogi zwirowej;

2. Odtworzenie drogi gruntowej.

Projekt przewiduje odtworzenie drég dojazdowych do studni kanalizacyjnych i komoér technologicznych

znajdujacych sie na terenach zielonych, oraz drog gruntowych, zwirowych w przypadku uszkodzen lub

wykonania rozkopow.
3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami

podanymi w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa: piasek, zwir, pospétka, woda, znaki drogowe pionowe-

zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji o znakach drogowych.

3.3. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.

3.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne”. Materiaty

uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania jak kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady wykonania robot:

1. Drogi gruntowe i tereny zielone nalezy zabezpieczy¢ przed ciezkim sprzetem do renowacji
bezwykopowej za pomoca betonowych ptyt drogowych

2. Rozbidrke nawierzchni zwirowej, oraz gruntowej nalezy wykonac¢ mechanicznie.

3. Materiaty z rozbiérki tj. nadmiar ziemi, wywiez¢ na sktadowisko odpadéw - zgodnie z Ustawa Prawo
Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiat, ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi
posiadac akceptacje Inspektora.

4. Tereny zielone, na ktérych beda wykonywane prace i ustawiane maszyny do renowacji bezwykopowej,
jesli zostang naruszone, powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Powierzchnie dziatki
nalezy wyréwnac i zasia¢ trawe.

5. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow w zwiazku z prowadzeniem robét.

3.5.2. Odbudowa nawierzchni zwirowych

Sposéb prowadzenia prac:

» Rozsicielenie i wyrownanie kruszywa dla poszczegolnych warstw.

» Rozsicielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikow warstw gornych nawierzchni z polewaniem woda.

«  Wyrownanie warstw nawierzchni.

+ Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci.

o Pielegnacja nawierzchni.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow

i systemow technologicznych.

3.6.2. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie

z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z rysunkami

i Specyfikacjami.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Przepisy zwiazane

N N >
-
NowAwN =y

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarna.

Oznaczanie nasiakliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST4 - REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej
specyfikacji.

4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

4.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z REMONTEM KANALU
METODA BEZWYKOPOWA.

4.2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Zakres modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, wzdtuz
ul. Miodowej, Jagiellonskiej i Zamkowej do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego; obejmuje remont
kolektoréw grawitacyjnych wykonanych z rur zelbetowych ,,Wipro” :

- Dn 800 mm - o dtugosci 644,6 m,

- Dn 600 mm - o dtugosci 57 m,

- Dn 400 mm - o dtugosci 347,4 m.

taczna dtugosc sieci do zmodernizowania - 1049 m.

Renowacja zelbetowych studni kanalizacyjnych o srednicy Dn1200 - 21 sztuk.

Renowacja zelbetowych komor - 2 sztuki.

W zakres prac wchodzi wykonanie:

1. robot pomiarowych niezbednych do okreslenia trasy kanatu i lokalizacji przytaczy,

2. przygotowanie kanatu, studni i komoér do renowacji poprzez wyczyszczenie przy zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu wraz z wywozem osadu i jego zagospodarowaniem oraz innymi
ewentualnymi czynnosciami wynikajacymi z przyjetej technologii renowacji,

3. inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,

4. organizacja ruchu zastepczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen zwigzanych z
zajeciem terenu - zajecie drogi miejskiej i powiatowej,

5. uzgodnienie wejscia na teren z wtascicielami posesji

6. ewentualne wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych celem dojazdu i dojscia do
poszczegdlnych studni i komér kanalizacyjnych

7. korkowanie kanalizacji z przepompowaniem Sciekdw na czas trwania prac dla zachowania ciagtosci

przeptywu $ciekdw, wraz z utozeniem i utrzymaniem tymczasowych rurociagéw ttocznych

dobdr rodzaju rekawa gwarantujacego uszczelnienie kanalizacji wraz z jej wzmocnieniem,

przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjetej do renowacji

technologii,

10. wykonanie bezwykopowej renowacji przewodow przy pomocy przyjetego rodzaju rekawa
spetniajacego wymogi projektu,

11. otworzenie przykanalikow wtaczonych na trojnik lub wcinke po wykonanej renowacji, obrobka
rekawa w studniach i komorach

12. wykonanie napraw studni i komédr kanalizacyjnych specjalistycznymi zaprawami do betondw,
zgodnie z zakresem projektu,

13. wykonanie naprawy dwoch komor zelbetowych znajdujacych sie przy budynku przepompowni
gtownej przy ul. Dubicze,

14. wykonanie niezbednych badan do odbioru koncowego zgodnie z obowiazujacymi normami i
niniejszym opracowaniem,

15. przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej,

16. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

17. naprawa szkod powstatych w wyniku wykonywanych roboét lub zwigzanych z przepompowywaniem
sciekow

18. doprowadzenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego - odbudowa drog i zieleni.

Ne el

4.2.1. Zestawienie przewodoéw, studni i komoér przeznaczonych do renowacji
1. Od ul. Dubicze w kierunku ul. Jagiellonskiej (etap 1)
v Dn 800 mm, odcinek Kz1 - Kz2 pomiedzy komorami zbiorczymi o dtugosci 7,2 m
v Dn 800 mm, odcinek Kz2 - 54 o dtugosci 155,3 m
v llos¢ komor zelbetowych do renowacji - 2 szt.
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v los¢ studni Dn 1200 mm do renowacji: 3 szt. (uwaga: studnie S4 i S5 posiadaja wykonane

uszczelnienie, nie wchodza w zakres niniejszego opracowania)

2. Wzdtuz ul. Jagiellonskiej i Zamkowej (etap I):
v Dn 800 mm, odcinek S6 - $15 o dtugosci catkowitej 482,1 m
v 1los¢ studni Dn 1200 do renowacji: 10 szt.

3. Wzdtuz ul. Miodowej (etap Il):

Dn 600 mm, odcinek K1 - K2 o dtugosci 57 m,
Dn 400 mm, odcinek K2 - K8 o dtugosci 347,4 m
taczna dtugosc kanatéw do renowacji - 404,4 m
v" llos¢ studni Dn 1200 do renowacji: 8 szt.

4.2.2. Opis rozwigzan technicznych

Rekaw termoutwardzalny

Elastyczny rekaw samonosny wykonany z poliestrowej wtokniny o strukturze filcowej absorbujacej

Zywice,

pokryty elastyczng powtoka poliuretanowa, polipropylenowa lub polietylenowa. Wtoknina

nasaczona jest zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi.

W ramach prowadzonych prac bedzie zastosowana technologia rekawa zapewniajaca neutralny wptyw na
srodowisko naturalne. Podczas wykonywania robot nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan
podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Wypetnienie powyzszych kryteriow ogolnych udokumentowane bedzie poprzez spetnienie co najmniej
wszystkich ponizszych wymagan potwierdzonych w dotaczonych aprobatach:

Rekawy samonosne musza spetnia¢ wszystkie z nizej wymienionych wymogdw:

nasaczone zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych,
konce rekawa powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi,
nasaczanie rekawa zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi przy zastosowaniu podcisnienia, w
warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy),
barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,
modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100 MPa wg normy PN-EN SO 11296,
minimalna grubosc rekawa po utwardzeniu dla:

- dn800 - 18,0mm

- dn600 - 15,0mm

- dn400 - 10,5mm
sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 2kN/m?, oraz liczona na
podstawie wzoru:

S= —dE :
m

[12><( A j ]
gdzie:
E - krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg. PN-EN ISO 11296-4
e - grubos¢ scianki [m]
d,, - Srednia Srednica rekawa [m]
dm=dy+(d,-dy,)/2
d, - Srednica zewnetrzna rekawa [m]
d,, - Srednica wewnetrzna rekawa [m]

maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po naprawie 8%

odpornosc chemiczna na oddziatywanie przeptywajacych sciekow i zalegajacych osadow,

wymiary rekawa dobrane do $rednicy istniejacego kanatu,

jednolite przyleganie rekawa po utwardzeniu do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej jego

dtugosci,
szczelnos¢ kanatu,
samonosno$¢ rekawa - zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen

hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, cisSnienia wewnetrznego przy zatozeniu catkowitego
zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
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m) zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po jego naprawie w postaci jednorodnej powierzchni
wewnetrznej kanatu; odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sa jedynie w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. jedynie w miejscach wystepowania
tukow, zmiany S$rednicy naprawianego kanatu, destrukcji powierzchni wynikajacej z gtebokiej
korozji, peknie¢ materiatu rodzimego, przesunie¢ na ztaczach, stosowania rur o zmiennych
srednicach itp.)

Wykonawca po zakonczeniu inwestycji powinien przedtozy¢ Inwestorowi wyniki badan rekawa
samonos$nego z wtokniny poliestrowej nasaczony zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Rekaw musi
posiada¢ wymagane wtasciwosci, udokumentowane sprawozdaniem z badan sztywnosci obwodowej i
grubosci Scianki.

Rekaw po renowacji musi jednoczesnie spetnia¢ warunek dotyczacy sztywnosci obwodowej oraz warunek
minimalnej grubosci scianki.

Do wykonania robot renowacyjnych zostanie uzyty nastepujacy sprzet:
« kamera TV, kolor, z gtowica obrotowa,
e specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa uszczelniajagcego umozliwiajace instalacje oraz
utwardzenie rekawa o srednicy od 400mm do 800mm o dtugosci nie mniej niz 300m,
» WOz cisnieniowy dwufunkcyjny.

Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komor bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

czyszczenie studni i komér z usunieciem luznego betonu,

ptukanie,

uszczelnienie studni i komor,

uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni zaprawa cementowa;

pokrycie powierzchni kregow wodoszczelna, paroprzepuszczalng i odporng na korozje
powtoka;

f. wymiane lub montaz stopni wtazowych w studniach oraz drabin w komorach.

Do0oTw

W studniach i komorach sieci sanitarnej lub ogélnosptawnej wystepuje zagrozenie umiarkowang
agresja chemiczna - klasa ekspozycji XA2 lub srodowiskiem chemicznym silnie agresywnym - klasa
ekspozycji XA3 oraz w efekcie kilkuletniej eksploatacji silne skazenie podtoza siarczanami; a takze pH w
zakresie 3,5 do 14 skroplin na powierzchni podtoza. Dlatego, w celu zapewnienia trwatosci wykonywanej
naprawy, nalezy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosowac
wytacznie materiaty na cementach odpornych na siarczany, w/c < 0,45, klasa > C35/45.

Deklarowane cechy musza byc potwierdzone wynikami badan szczegolnie jezeli chodzi o powtoki ochronne
i o klase ekspozycji na srodowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2.

Dla materiatow naprawczych obowiazuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje
zgodnosci z w/w norma. Materiaty stanowigce powtoke ochronnag powinny legitymizowac sie Aprobatg
Techniczng ITB z podanym zakresem stosowania odpowiadajacym faktycznemu miejscu aplikacji lub
badaniami niezaleznych instytucji.

Wode potrzebna do zarobienia materiatobw mineralnych (na bazie cementu) nalezy pobraé¢ z wodociagu.
Nie dopuszcza sie wykorzystywania w tym celu ptynacych sciekow, wod powierzchniowych itp. wad, ktore
nie byty uzdatniane.

Przygotowanie podtoza

Przed przystagpieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich luznych i
skorodowanych warstw batonu/cegty. Nalezy usunaé wszelkie naloty i zabrudzenia, ttuszcze takze stare
powtoki. Czyste nosne podtoze powinno charakteryzowaé sie minimalng wartoscia przyczepnosci
pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badana metoda ,,pull-off”. Do wykonania przygotowania wedtug
powyzszych zasada nalezy stosowac wode pod wysokim cisnieniem (cisnienie robocze urzadzenia > 600
bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu lub tzw. turbo dyszy (cisnienie robocze
urzadzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia woda nie zapewniajacych
podanych cisnien roboczych.

20



Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski

Przygotowanie podtoza prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504 czes¢. 10 pkt.7 wraz z
zatacznikiem A.7 ,,Przygotowanie podtoza’.

Uszczelnienie wyciekéw w studniach i komorach:

Przecieki wad gruntowych nalezy uszczelni¢. Miejsca wyciekow nalezy rozkué na gtebokos$é co najmniej 2
cm. Mata porcje zaprawy uszczelniajacej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy wymieszac z czysta
woda do zadanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i docisng¢ go w miejsce
wycieku. Przytrzymac kilka minut az do utwardzania. Duze wycieki zamykac stopniowo.

Wymogi materiatowe:

- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejace na bazie cementu

- nasigkliwos¢ < 9%

- odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA2)

- przyczepnosc do podtoza > 2,0 MPa

- wytrzymatos$¢é na Sciskanie po 28 dniach > 45 MPa

- przepuszczalno$¢ wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h - brak przeciekow

- mrozoodpornos¢ po 25 cyklach - brak spadku wytrzymatosci

Uszczelnienie zawilgocen w studniach i komorach

Zastosowac zaprawe cementowa krystalizujagca w porach betonu. Porcje zaprawy wciera¢ w wilgotne
podtoze az do uzyskania efektu suchosci podtoza. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej:
rekawice gumowe oraz okulary ochronne.

Wymogi materiatowe:

- szybkowiazace zaprawy uszczelniajace powierzchniowe przesaczenia wody (wiazanie mniej niz 30
sekund)

- krystalizuje pod wptywem wody

- bez zawartosci chlorkow

Naprawa konstrukcji studni i komoér, reprofilacja kinety i duzych ubytkéw oraz powtoka ochronna na
srodowisko agresywne XA3 wg tablicy.2. normy PN-EN 206-1 - obrébka reczna

Zastosowac¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow
narazonych na wilgoc i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody
zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie
bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami
producenta stosowac warstwe szczepna (gruntujaca). Materiat naktadac¢ poprzez naciaganie paca stalowa
najpierw wypetniajac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wype{mac partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubosc¢ co najmniej
10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

- spetnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w petnym zakresie

- deklarowana przyczepnosc¢ do podtoza ceramicznego (cegta) wartosc srednia min. 1,8 MPa potwierdzone
wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- przyczepnos¢ do podtoza betonowego min. 2,0 MPa (wart. Srednia) po dziataniu wodnego r-ru jonow
siarczanowych SO ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki
badawczej

- nasigkliwosc po 28 dniach < 10%

- gtebokosc¢ wnikania wody pod cisnieniem w oparciu o EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami
badan akredytowanej jednostki badawczej

- odpornos¢ na scieranie po 100 000 zmiennych obcigzen wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 ponizej 0,60
mm potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
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- zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg PN-EN
13529:2005 potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
- wytrzymatosc na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

Naprawa konstrukcji studni i komér podziemnych, reprofilacja duzych ubytkéw oraz powtoka
ochronna na srodowisko agresywne - obrébka natryskiem

Zastosowac mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow
narazonych na wilgoc i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody
zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie
bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Przy natrysku nie zaleca
sie stosowania warstwy sczepnej. Materiat naktada¢ poprzez narzut odsrodkowy lub reczny maszynowy.
Duze ubytki wypetniaé partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubosc¢ co najmniej
10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- spetnia wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XS3, XD3

- przyczepnosc do podtoza > 1,5 MPa

- wytrzymatosc na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

- porowatos¢ < 5% po 360 dniach potwierdzone wynikami niezaleznej jednostki badawczej

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

Powtoki ochronne w przypadku agresji kwasowej

W przypadku duzej emisji siarkowodoru np. komory rozprezne w systemie kanalizacji cisnieniowej
nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych sciekow.

Zastosowac tiksotropowe kompozycje polimerowo-silkatowe. Materiat przygotowac zgodnie z instrukcja
producenta. Naktadac recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi
by¢ spetniona w kazdym miejscu.

Wymogi materiatowe:

- nie stosowac¢ materiatow na bazie cementu ale powtoki silikatowo-polimerowe

- odporno$¢ na dziatanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA3)

- przyczepnosc do podtoza > 2,5 MPa potwierdzona aprobata techniczng ITB

- przepuszczalnos¢ wody przy cisnieniu 0,3MPa przez 72h - brak przeciekow

- grubos¢ powtoki 4 mm

- opor dyfuzyjny/ paro-przepuszczalnos¢ powtoki gr. 4mm (rownowazna grubosc warstw powietrza) Sdy,o <
15 m

- opor dyfuzyjny CO, (jako rownowazna grubosc¢ powietrza) Sdco,> 500m

- maksymalne naprezenia rozciaggajace wiecej niz > 2,5 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 0,36+0,50%

4.2.3. Tablice
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany ustawic tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz zabezpieczy¢ Plac Budowy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogole”.
4.3.2. Wymagany sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac objetych zamowieniem powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy;
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- samochod skrzyniowy;
- specjalistyczny samochdd z wieza do renowacji bezwykopowych
- specjalistyczny samochdd cisnieniowy dwufunkcyjny do czyszczenia kanalizacji,
- zestaw do inspekcji telewizyjnej kanatow grawitacyjnych.
- pompy do Sciekow wraz ze szczelnym rurociagiem ttocznym,
- agregat pradotworczy przenosny,
- zuraw samochodowy;
- S$rodek transportowy.
4.4, Transport
4.4.1. Transport rekawa
Rekawy moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy przewozie nalezy przestrzega przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
4.5. Wykonanie robét
4.5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

4.5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Prace renowacyjne wymagaja ciagtego pompowania naptywajacych sciekow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za prawidtowe przygotowanie obiektow do renowacji i pompowanie sciekow, w tym za
ewentualne skutki nieprawidtowego pompowania: zalania budynkéw i terendw przylegtych do obszaru
przeprowadzania prac renowacyjnych.

4.5.3. Szczegbétowe warunki wykonania roboét
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany ustawic tablice
informacyjne zgodnie z wymogami oraz zabezpieczy¢ Plac Budowy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

a. Czyszczenie kolektora, studnii komoér

Czyszczenie i udroznienie przewodu obejmuje w szczegblnosci:
« sfrezowanie penetrujacych w swiatto przewodu gtownego przykanalikow,
e usuniecie korzeni wrastajacych do wnetrza kanatu,
» oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogdw i luznych elementow

Przed wejsciem do kanatu, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu nalezy zbadac stan atmosfery w
kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch swiezego
powietrza. Z kanatu usunaé¢ wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twarde (produkty korozji i erozji,
luzne elementy, korzenie). Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchnie i zutylizowane na
koszt Wykonawcy inwestycji.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.

W ramach przygotowania rurociggdw, studni i komor do wykonania napraw, nalezy zakorkowac istniejace
doptywy, a scieki przepompowywac przy uzyciu tymczasowych szczelnych rurociggow.

b. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu,
wielkosci ubytkow i pekniec. Inspekcje kanatoéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma byc¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewnic¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie musza sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej.
Efektem wykonanej inspekcji jest nagranie wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis
stanu kanatu) oraz zdjeciami wtaczen przykanalikow.

c. Organizacja ruchu
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Prowadzone prace nie moga zaktéca¢ ruchu publicznego. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy
powinny byc¢ uwzglednione w opracowanym przez Kierownika Budowy Projekcie organizacji ruchu i
uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z wtasciwym Zarzadca drogi.

Obszar prowadzonych prac uzalezniony jest od lokalizacji istniejacych studni i obejmuje w wiekszosci
dziatki prywatne, a takze drogi miejskie i droge powiatowa:

- Studnia K8 zlokalizowana jest na dziatce nr 2549/1 - droga powiatowa, ul. Widowska. Zajecie pasa
drogowego bedzie dotyczyto pobocza jezdni (zielenca), w poblizu mostu nad rzeka Biata.

- Studnie: S8, S12, S13, S14, S15, oraz K1 zlokalizowane sa na terenach nalezacych do Miasta Bielsk
Podlaski, odpowiednio:

Studnia S8 - dz. ew. 3021/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S12 - dz. ew. 3031/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S13 - dz. ew. 2993/1 - ul. Kopernika

Studnia S14 - dz. ew. 3293 - ul. Zamkowa

Studnia S15 - dz. ew. 3004/1 - ul. Poniatowskiego

Studnia K1 - dz. ew. 2370/1 - teren zielony
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W odniesieniu do wyzej wymienionych lokalizacji Wykonawca powinien przed rozpoczeciem prac zwrocic
sie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot budowlanych do Powiatowego
Zarzadu Drog w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski, oraz do Urzedu Miasta Bielsk
Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

W odniesieniu do dziatek prywatnych:

Nr ew. 2794 - studnia S2 i S3

Nr ew. 3021/9 - studnia S9

Nr ew. 3023/9 - studnia S10

Nr ew. 3025/1 - studnia S11

Nr ew. 2372/12 - studnia K2, K3 i K4

Nrew. 2396/1 - studnia K5

Nr ew. 2406/1 - studnia Ké

Nr ew. 2406/2 - studnia K7

Wykonawca inwestycji powinien powiadomi¢ wtascicieli w/w nieruchomosci o rozpoczeciu robot
budowlanych na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prac. Po zakonczeniu robot
wszystkie drogi dojazdowe powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Dziatka, na ktorej znajduja sie komory technologiczne nalezy do Inwestora.
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d. Instalacja rekawa termoutwardzalnego

Instalacje rekawa rozpocza¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii z polietylenu, nylonu
lub wtdkna poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanatu przy pomocy sprezonego powietrza lub wody
w celu uniemozliwienia naptywu wod gruntowych do remontowanego kanatu.

Rekaw nasaczony zywica zamontowac¢ wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajacego prowadzic¢
miarowo przy uzyciu tasmociagu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rekawa
uszczelniajacego w sposob mogacy prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujac lokalne przemieszczanie
zywic. Rekaw uszczelniajacy powinien by¢ odwracany pod wptywem cisnienia hydrostatycznego wody
dobranego w taki sposob, aby uzyska¢ przenicowanie rekawa od punktu poczatkowego do punktu
koncowego i utrzymanie rekawa w stanie Scistego przylegania do Scianek kanatu. Podczas instalacji nalezy
zachowac ostroznosc, aby nie dopusci¢ do przeciazenia wtokien materiatu rekawa.

e. Utwardzanie zywicy
Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa uszczelniajacego nalezy z niezaleznego zrodta wprowadzié
ciepto wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie odpowiedniego zrodta ciepta i urzadzenia
do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajacej energii cieplnej dla
umozliwienia utwardzenia rekawa o srednicy 800mm i dtugosci ok. 100m.Zrédto ciepta musi byé
wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynnosci zwigzane z procesem
utwardzania zywicy nalezy wykonac zgodnie z procedurg producenta.

f. Otwarcie przykanalikow
Po zakonczeniu utwardzania zywicy nalezy otworzy¢ Swiatto przykanalikow bez uszkodzenia materiatu
rodzimego. Zakonczenia rekawa w studniach i komorze nalezy poddac obrobce. Zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancji
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toksycznych, palnych oparéw, lub braku tlenu. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowac¢ nadmuch
Swiezego powietrza.

g. Pompowanie Sciekow
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych Wykonawca ma zabezpieczyc i zapewnic¢ ciagte odbieranie
sciekow. Pompowanie sciekdw z kolektora musi sie odbywac tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilosci sciekdw do przepompowania. Wykonawca zapewni niezalezny system zasilania
pomp w energie elektryczng. Wykonawca powinien uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazdow i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp
spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy musza miec¢ one obudowe dzwiekochtonna.

h. Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komoér bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

czyszczenie studni i komor z usunieciem luznego betonu,

ptukanie studni i komor,

reprofilacja kinet,

uzupetnienie ubytkow i wyrownanie powierzchni zaprawa betonowa;
pokrycie powierzchni kregéw wodoszczelng i odporna na korozje powtoka;
wymiana lub montaz stopni ztazowych w studniach i drabin w komorach.

~oonoTe

Remont studni i komdr kanalizacyjnych obejmuje wszystkie ukazane na planie sytuacyjnym obiekty, za
wyjatkiem studni S4 i S5, ktore zostaty juz zmodernizowane i uszczelnione. Do renowacji przeznaczone
jest 21 sztuk studni kanalizacyjnych Dn1200 typu ,,WIPRO” wykonanych z zelbetu oraz dwie zelbetowe
komory naptywowe.

Renowacji - naprawie scian i pokryciu szczelnymi powtokami chemoodpornymi nalezy poddac rowniez dwie
komory sciekowe znajdujace sie przy budynku pompowni gtéwnej przy ul. Dubicze.

Roboty renowacyjne na dziatajacym kolektorze nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

i. Badanie kanatu po renowacji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu wyktadziny kanatu.
Sprawdzenia dokona¢ wizualnie przy pomocy kamery TV wyposazona w mozliwosc rejestracji i archiwizacji
obrazu .

Z wykonanych rekawow z wtokniny poliestrowej (co najmniej 20% zainstalowanych rekawow lecz co
najmniej 1 probka z kazdej srednicy podlegajacej renowacji) nalezy pobrac probke, a nastepnie wykonac
badanie parametrow geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa wg. PN EN
1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem préobek pierscieniowych rekawow
wiekszych $rednic) badanie to moze zostac¢ zastgpione badaniem kréotkoterminowego modutu sprezystosci
rekawa wg normy PN-EN ISO 178. Probka powinna zosta¢ pobrana z rekawa wycinanego w studzienkach
kanalizacyjnych lub wykopach montazowych. Parametry geometryczne i wytrzymatosciowe rekawa
okreslone na podstawie badan powinny spetnia¢c wymogi zawarte w niniejszym projekcie i specyfikacji
technicznej.

Badanie oraz obliczenia powinny zosta¢ w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym,
niezaleznym laboratorium.

j. Wykopy montazowe

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania wykopu w miejscu instalacji rekawa lub renowacji
studni i komor, nalezy wykonac prace ziemne wedtug nastepujacych zasad:

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu;

2. Ziemie z wykopu nalezy catkowicie wymieni¢;

3. Szczegdtowe warunki prowadzenia wykopow zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot.

k. Roboty towarzyszace
Drogi dojazdowe:
Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien wykonac wizje terenowa w celu ustalenia

potrzeby utworzenia drog tymczasowych z ptyt betonowych.
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W niniejszym opracowaniu przyjeto koniecznos¢ wykonania drog tymczasowych do studni:
S1, S2, S3, S6 oraz S7.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rysy, peknie¢ i ubytkéw betonu. O fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Ptyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone réwnolegle tak, aby boki kazdej z nich
przylegaty do siebie na catej szerokosci ptyty.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
przedmiarowa lub wskazaniami Inzyniera.

4.5.4. Proba szczelnosci rurociagow
4.5.4.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

» ewentualne wymagania inwestora zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

«  zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byc zgodne z obowigzujacymi przepisami,

« odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

* odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

»  wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

»  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

» nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 C.

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawiC przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30
minut,

- caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szczelnosci poszczegolnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, zwyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Ci$nienie probne P, powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p; do | Mpa P, = 1,5 p lecz nie nizsze niz | Mpa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, ponad | Mpa p.= P, + 0,5 Mpa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca nomma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien byc
oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.
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4.6. Kontrola jakosci robot
4.6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogole”.
4.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosc1 kontrola powinna obejmowac:
Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.
Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie.
Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu.
Badanie odchylenia osi kanatow.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.
Badanie odchylenia spadku kanatow.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.
Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.
Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
Sprawdzenie wykonanych izolacji.

4.7. Obmiar robot
4.7.1. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
» dla montazu rekawa z wtokniny poliestrowej 1 mb kanatu podlegajacego renowacji wg projektu
powykonawczego,
« dla naprawy studni rewizyjnych lub komér - kpl (komplet) ilosci wykonanych i odebranych
poddanych renowacji (modernizacji) studni i komoér:
» z wykorzystaniem chemii budowlanej
»  z wykorzystaniem chemii budowlanej oraz wymiang poszczegolnych czesci konstrukcji studni lub
komor

4.8. Odbior robot

4.8.1. Wymagania ogblne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-1 ,Wymagania ogolne”. W przypadku stwierdzenia
odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca inwestycji powinien
doprowadzic teren inwestycji do stanu pierwotnego, tj. uporzadkowac teren, wyrownac i odsiac trawe.

4.9. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Instrukcja producenta rur PE.

Instrukcja producenta rur PCV.

oUW
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST1 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST1
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji pod nazwa:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski

1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji
Inwestycja polega na modernizacji obiektow sieci kanalizacyjnej: kanatow oraz studni i komor
kanalizacyjnych. Przewidziano przebudowe istniejacej sieci poprzez zamontowanie wewnatrz rurociagu
rekawa termoutwardzalnego, ktory uszczelni kolektor. W trakcie realizacji zadania zostang wykorzystane
istniejace studnie rewizyjne i komory, do ktorych bedzie wprowadzony rekaw z zywic utwardzanych woda.
Celem inwestycji jest:
uregulowanie gospodarki Sciekowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski,
> poprawa jakosci istniejacych rurociggow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, znajdujacych sie
na trasie do przepompowni gtownej i do oczyszczalni sciekdw w Bielsku Podlaskim,
> zminimalizowanie ilosci niebezpiecznych zwiazkdéw przedostajacych sie do gruntu i wod
gruntowych wraz ze Sciekami bytowo—gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu
srodowiska naturalnego.
1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie
z zakresem wymienionym w niniejszej specyfikacji.
1.1.4. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji Technicznej:

ST-1 Wymagania ogélne

ST-2 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST-3 Roboty drogowe

ST-4 Remont sieci kanalizacji sanitarnej

Niezaleznie od postanowien Wymagan ogolnych, Wykonawca bedzie stosowat sie do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji
Technicznych.

1.1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow
i robot.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robot - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesc¢ jego
Oferty.

1.1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.1.6.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne
dla  Robot, dziennik  Budowy oraz  Dokumentacje  Projektowa  (Projekt  Budowlany)
i Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ ponowna pisemna zgode wtascicieli prywatnych na wejscie na
teren dziatek prywatnych w celu wykonania prac remontowych.
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1.1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji

zadania.
1.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowej

(projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja

projektowa znajduje sie do wgladu Inwestora.
1.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza,

dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian

na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkdéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.1.6.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sa
dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiaréow
okreslonych wedtug skali rysunkow.
Poszczegolne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpaé korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.6.6. Zabezpieczanie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ ponowna pisemna zgode wtascicieli prywatnych na wejscie na
teren dziatek prywatnych w celu wykonania prac remontowych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

3. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robdt,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
1.1.6.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych

tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna byc zatwier-

dzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest
uwzgledniona w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym

stanie.
1.1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonania Robét

1. Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2. W szczegoblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wglad na:
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Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
Mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.
1.1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.
1.1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.
Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.
1.1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony osdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego
na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
1.1.6.12. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robét w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzadzen.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewskazanych
na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usuniete na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosc¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.
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1.1.6.13. Zabezpieczenie Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatobw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb
przez caty okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna
za niezbedne, jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.1.6.14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez
siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentéw.

1.1.6.15. RAownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja

materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy

i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne

odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.2. Materiaty

1.2.1. Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

a) By¢ nowe i nieuzywane,

b) Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

c) Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i S$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

1.2.2. Zrédta uzyskania materiatow

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postepu robot.

1.2.3. Pozyskanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

5. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

1.2.4. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robot innych, niz te, do ktorych wykonania
byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow do tej czesci robot bedzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.
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2. Kazda czes$c¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposdb czes¢ robdt moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywania Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen

w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

1.4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowic¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda
na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

1.5. Wykonanie Robo6t

1.5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach  sformutowanych ~w  Kontrakcie, Dokumentacji  Projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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5.

a)

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich
wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

1.5.2. Kontrola jakosci Robot

1.

2.
a)

b)

8.

-_

N

1.5.2.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:
Czesc ogoblna podajaca:
Organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robot,
Zasady BHP,
Wykaz zespo{éw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosci wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,
System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robét,
Wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

Czesc szczegobtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot:

Wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
Rodzaj i ilos¢ sSrodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,
Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
1 5.2.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, tzn. czy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.5.2.3. Pobieranie probek
Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.2.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.2.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.5.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebna pomoc.

3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

4. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan

albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma,

b) Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja, ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

3. Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda

partia materiatéw dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny

jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty, ktore sa wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych

wymagan beda odrzucone.
1.5.3. Dokumenty Budowy
1.5.3.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest fakultatywnym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i Zamawiajacy wymaga, zeby byt prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia odbioru
koncowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, pomimo braku obowiazku jego prowadzenia ze wzgledu na charakter
robot i brak obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe (zgtoszenie).

2. Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot, ochrone
0sob, wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem budowa.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy
wykonanej przez osobe dokonujacg wpisu. Wszelkie wpisy musza by¢é czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

10



Remont sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Bielsk Podlaski
4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegélnosci:

a) Date przekazania budowy Wykonawcy,

b) Date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

c) Date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

d) Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych odcinkow robot,

e) Postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny

i czas trwania opoznien,
f) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) Date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,
h) Daty zakonczenia i odbioru robot ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
i) Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
j) Stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
k) Zgodnos¢ warunkdw geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
l) Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
m) Dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robdt,
n) Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z podaniem,
kto je przeprowadzat,
0) Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) Inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.
6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
1.5.3.2. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane
w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny byc
udostepnione Inspektorowi Nadzoru.
1.5.3.3. Inne dokumenty budowy
Niezaleznie od dokumentow, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze
uznane za Dokumenty Budowy:
Pozwolenie na realizacje inwestycji.
Protokoty przekazania Placu Budowy.
Karty zatwierdzenia przez Zamawiajacego wbudowanych materiatow.
Dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.
Procedury, ktdre nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.
Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi.
Certyfikaty odbioru robét.
Protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.
. Korespondencja budowy.
1.5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastapiony zgodnie z wtasciwymi wymogami
prawnymi.
3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
kazdorazowo na ich zyczenie.
1.6. Odbiér robét
1.6.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1. Odbiorowi koncowemu.
2. Odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.6.2. Odbiér koricowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt 1.5.3.1. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
1.6.2.1. Dokumenty odbioru kofcowego
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kofncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki budowy
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna.
7. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja
techniczna.
8. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.6.3. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.7.4. ,,0dbior koncowy robot”.
1.7. Ptatnosci
Warunki dokonywania ptatnosci beda wykonywane zgodnie z podpisana umowa miedzy Wykonawca a

DU A WN

Zamawiajacym.

1.8. Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z pozniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr121, poz. 1138).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z
pozniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).
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8.

9.

10.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST2 - WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej

specyfikacji.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy

infrastruktury podziemnej, obiektow kubaturowych, drog i chodnikow.

2.1.4. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
Sprawdzenie istniejacej trasy sieci kanalizacji sanitarnej
Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi).
Wyznaczenie miejsc wtaczen przykanalikow,
Zestabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.1.6.
2.2. Materiaty
2.2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéow zatamania tras,

powinny miec srednice 0,15+0,20m i dtugosci 1,5:1,70m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane srednicy 0,05:0,08m

i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej - bolce stalowe srednicy 5mm

i dtugosci 0,04 + 0,05m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéci okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

2.3. Sprzet

2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.
2.3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
2.4. Transport
2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
2.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
2.4.3. Odbior materiatow na budowe

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
poddac badaniom okreslonym przez Inwestora.

2.5. Wykonanie robét

2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.1
2.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

2. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych i reperow.

3. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtownych tras i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byc usuniete
na koszt Zamawiajacego.

4. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego, zostang zniszczone
przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt, nalezg
do obowiazkéw Wykonawcy.

2.5.3. Wyznaczenie potozenia obiektow

Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie poprzez:

1. Wytyczenie gtownej osi istniejacej kanalizacji,

2. Inwentaryzacja elementdw naziemnych kanalizacji sanitarnej po wykonaniu prac.

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-1.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg zasad:

1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km.

2. Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catym obszarze budowy.

3. Wyznaczenie wykopdw i nasypow sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej
w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwos¢.

2.7. Kontrola jakosci i odbior robot

2.7.1. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie

nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7

»,Kontrola i badania przy odbiorze”. Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadac

wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow

popartych badaniami laboratoryjnymi parametrow wytrzymatosciowych i uzyska¢ akceptacje

Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen:

- wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowana przez Zamawiajacego w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-B-

10725:1997.

Kontroli jakosci podlega:

stan powierzchni, wielko$¢ ubytkéw i pekniec scian kolektora, studni i komér po oczyszczeniu,

stan powierzchni wewnetrznej kanatu, studni i komor po wykonaniu renowacji,

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastepujace badania:

przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu

2.7.2. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-1. Roboty nalezy przyjmowac na postawie szkicow

i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien

przedtozyc¢ Inspektorowi Nadzoru.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST3 - ROBOTY DROGOWE
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem robét drogowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej specyfikacji.
3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.
3.1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza:

1. Odtworzenia drogi zwirowej;

2. Odtworzenie drogi gruntowej.

Projekt przewiduje odtworzenie drég dojazdowych do studni kanalizacyjnych i komoér technologicznych

znajdujacych sie na terenach zielonych, oraz drog gruntowych, zwirowych w przypadku uszkodzen lub

wykonania rozkopow.
3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami

podanymi w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa: piasek, zwir, pospétka, woda, znaki drogowe pionowe-

zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji o znakach drogowych.

3.3. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.3.

3.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogolne”. Materiaty

uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania jak kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Ogoblne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady wykonania robot:

1. Drogi gruntowe i tereny zielone nalezy zabezpieczy¢ przed ciezkim sprzetem do renowacji
bezwykopowej za pomoca betonowych ptyt drogowych

2. Rozbidrke nawierzchni zwirowej, oraz gruntowej nalezy wykonac¢ mechanicznie.

3. Materiaty z rozbiérki tj. nadmiar ziemi, wywiez¢ na sktadowisko odpadéw - zgodnie z Ustawa Prawo
Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach. Materiat, ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi
posiadac akceptacje Inspektora.

4. Tereny zielone, na ktérych beda wykonywane prace i ustawiane maszyny do renowacji bezwykopowej,
jesli zostang naruszone, powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Powierzchnie dziatki
nalezy wyréwnac i zasia¢ trawe.

5. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow w zwiazku z prowadzeniem robét.

3.5.2. Odbudowa nawierzchni zwirowych

Sposéb prowadzenia prac:

» Rozsicielenie i wyrownanie kruszywa dla poszczegolnych warstw.

» Rozsicielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikow warstw gornych nawierzchni z polewaniem woda.

«  Wyrownanie warstw nawierzchni.

+ Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci.

o Pielegnacja nawierzchni.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow

i systemow technologicznych.

3.6.2. Odbiér robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie

z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z rysunkami

i Specyfikacjami.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Przepisy zwiazane

N N >
-
NowAwN =y

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarna.

Oznaczanie nasiakliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST4 - REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej
specyfikacji.

4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

4.1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z REMONTEM KANALU
METODA BEZWYKOPOWA.

4.2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Zakres modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, wzdtuz
ul. Miodowej, Jagiellonskiej i Zamkowej do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego; obejmuje remont
kolektoréw grawitacyjnych wykonanych z rur zelbetowych ,,Wipro” :

- Dn 800 mm - o dtugosci 644,6 m,

- Dn 600 mm - o dtugosci 57 m,

- Dn 400 mm - o dtugosci 347,4 m.

taczna dtugosc sieci do zmodernizowania - 1049 m.

Renowacja zelbetowych studni kanalizacyjnych o srednicy Dn1200 - 21 sztuk.

Renowacja zelbetowych komor - 2 sztuki.

W zakres prac wchodzi wykonanie:

1. robot pomiarowych niezbednych do okreslenia trasy kanatu i lokalizacji przytaczy,

2. przygotowanie kanatu, studni i komoér do renowacji poprzez wyczyszczenie przy zastosowaniu
specjalistycznego sprzetu wraz z wywozem osadu i jego zagospodarowaniem oraz innymi
ewentualnymi czynnosciami wynikajacymi z przyjetej technologii renowacji,

3. inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej,

4. organizacja ruchu zastepczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen zwigzanych z
zajeciem terenu - zajecie drogi miejskiej i powiatowej,

5. uzgodnienie wejscia na teren z wtascicielami posesji

6. ewentualne wykonanie i utrzymanie drog tymczasowych celem dojazdu i dojscia do
poszczegdlnych studni i komér kanalizacyjnych

7. korkowanie kanalizacji z przepompowaniem Sciekdw na czas trwania prac dla zachowania ciagtosci

przeptywu $ciekdw, wraz z utozeniem i utrzymaniem tymczasowych rurociagéw ttocznych

dobdr rodzaju rekawa gwarantujacego uszczelnienie kanalizacji wraz z jej wzmocnieniem,

przygotowanie studzienek do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjetej do renowacji

technologii,

10. wykonanie bezwykopowej renowacji przewodow przy pomocy przyjetego rodzaju rekawa
spetniajacego wymogi projektu,

11. otworzenie przykanalikow wtaczonych na trojnik lub wcinke po wykonanej renowacji, obrobka
rekawa w studniach i komorach

12. wykonanie napraw studni i komédr kanalizacyjnych specjalistycznymi zaprawami do betondw,
zgodnie z zakresem projektu,

13. wykonanie naprawy dwoch komor zelbetowych znajdujacych sie przy budynku przepompowni
gtownej przy ul. Dubicze,

14. wykonanie niezbednych badan do odbioru koncowego zgodnie z obowiazujacymi normami i
niniejszym opracowaniem,

15. przeprowadzenie powykonawczej inspekcji telewizyjnej,

16. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

17. naprawa szkod powstatych w wyniku wykonywanych roboét lub zwigzanych z przepompowywaniem
sciekow

18. doprowadzenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego - odbudowa drog i zieleni.

Ne el

4.2.1. Zestawienie przewodoéw, studni i komoér przeznaczonych do renowacji
1. Od ul. Dubicze w kierunku ul. Jagiellonskiej (etap 1)
v Dn 800 mm, odcinek Kz1 - Kz2 pomiedzy komorami zbiorczymi o dtugosci 7,2 m
v Dn 800 mm, odcinek Kz2 - 54 o dtugosci 155,3 m
v llos¢ komor zelbetowych do renowacji - 2 szt.
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v los¢ studni Dn 1200 mm do renowacji: 3 szt. (uwaga: studnie S4 i S5 posiadaja wykonane

uszczelnienie, nie wchodza w zakres niniejszego opracowania)

2. Wzdtuz ul. Jagiellonskiej i Zamkowej (etap I):
v Dn 800 mm, odcinek S6 - $15 o dtugosci catkowitej 482,1 m
v 1los¢ studni Dn 1200 do renowacji: 10 szt.

3. Wzdtuz ul. Miodowej (etap Il):

Dn 600 mm, odcinek K1 - K2 o dtugosci 57 m,
Dn 400 mm, odcinek K2 - K8 o dtugosci 347,4 m
taczna dtugosc kanatéw do renowacji - 404,4 m
v" llos¢ studni Dn 1200 do renowacji: 8 szt.

4.2.2. Opis rozwigzan technicznych

Rekaw termoutwardzalny

Elastyczny rekaw samonosny wykonany z poliestrowej wtokniny o strukturze filcowej absorbujacej

Zywice,

pokryty elastyczng powtoka poliuretanowa, polipropylenowa lub polietylenowa. Wtoknina

nasaczona jest zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi.

W ramach prowadzonych prac bedzie zastosowana technologia rekawa zapewniajaca neutralny wptyw na
srodowisko naturalne. Podczas wykonywania robot nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan
podanych w instrukcji producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Wypetnienie powyzszych kryteriow ogolnych udokumentowane bedzie poprzez spetnienie co najmniej
wszystkich ponizszych wymagan potwierdzonych w dotaczonych aprobatach:

Rekawy samonosne musza spetnia¢ wszystkie z nizej wymienionych wymogdw:

nasaczone zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rekawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtracen ciat obcych,
konce rekawa powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi,
nasaczanie rekawa zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi przy zastosowaniu podcisnienia, w
warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy),
barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,
modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100 MPa wg normy PN-EN SO 11296,
minimalna grubosc rekawa po utwardzeniu dla:

- dn800 - 18,0mm

- dn600 - 15,0mm

- dn400 - 10,5mm
sztywnos$¢ obwodowa krotkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 2kN/m?, oraz liczona na
podstawie wzoru:

S= —dE :
m

[12><( A j ]
gdzie:
E - krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg. PN-EN ISO 11296-4
e - grubos¢ scianki [m]
d,, - Srednia Srednica rekawa [m]
dm=dy+(d,-dy,)/2
d, - Srednica zewnetrzna rekawa [m]
d,, - Srednica wewnetrzna rekawa [m]

maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po naprawie 8%

odpornosc chemiczna na oddziatywanie przeptywajacych sciekow i zalegajacych osadow,

wymiary rekawa dobrane do $rednicy istniejacego kanatu,

jednolite przyleganie rekawa po utwardzeniu do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej jego

dtugosci,
szczelnos¢ kanatu,
samonosno$¢ rekawa - zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen

hydrostatycznych, obcigzen eksploatacyjnych, cisSnienia wewnetrznego przy zatozeniu catkowitego
zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,
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m) zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po jego naprawie w postaci jednorodnej powierzchni
wewnetrznej kanatu; odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sa jedynie w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. jedynie w miejscach wystepowania
tukow, zmiany S$rednicy naprawianego kanatu, destrukcji powierzchni wynikajacej z gtebokiej
korozji, peknie¢ materiatu rodzimego, przesunie¢ na ztaczach, stosowania rur o zmiennych
srednicach itp.)

Wykonawca po zakonczeniu inwestycji powinien przedtozy¢ Inwestorowi wyniki badan rekawa
samonos$nego z wtokniny poliestrowej nasaczony zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Rekaw musi
posiada¢ wymagane wtasciwosci, udokumentowane sprawozdaniem z badan sztywnosci obwodowej i
grubosci Scianki.

Rekaw po renowacji musi jednoczesnie spetnia¢ warunek dotyczacy sztywnosci obwodowej oraz warunek
minimalnej grubosci scianki.

Do wykonania robot renowacyjnych zostanie uzyty nastepujacy sprzet:
« kamera TV, kolor, z gtowica obrotowa,
e specjalistyczne urzadzenie do montazu rekawa uszczelniajagcego umozliwiajace instalacje oraz
utwardzenie rekawa o srednicy od 400mm do 800mm o dtugosci nie mniej niz 300m,
» WOz cisnieniowy dwufunkcyjny.

Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komor bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

czyszczenie studni i komér z usunieciem luznego betonu,

ptukanie,

uszczelnienie studni i komor,

uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni zaprawa cementowa;

pokrycie powierzchni kregow wodoszczelna, paroprzepuszczalng i odporng na korozje
powtoka;

f. wymiane lub montaz stopni wtazowych w studniach oraz drabin w komorach.

Do0oTw

W studniach i komorach sieci sanitarnej lub ogélnosptawnej wystepuje zagrozenie umiarkowang
agresja chemiczna - klasa ekspozycji XA2 lub srodowiskiem chemicznym silnie agresywnym - klasa
ekspozycji XA3 oraz w efekcie kilkuletniej eksploatacji silne skazenie podtoza siarczanami; a takze pH w
zakresie 3,5 do 14 skroplin na powierzchni podtoza. Dlatego, w celu zapewnienia trwatosci wykonywanej
naprawy, nalezy zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-1:2003 tablica F1 w tych warunkach stosowac
wytacznie materiaty na cementach odpornych na siarczany, w/c < 0,45, klasa > C35/45.

Deklarowane cechy musza byc potwierdzone wynikami badan szczegolnie jezeli chodzi o powtoki ochronne
i o klase ekspozycji na srodowisko agresywne wg PN-EN 206-1 tablica 2.

Dla materiatow naprawczych obowiazuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje
zgodnosci z w/w norma. Materiaty stanowigce powtoke ochronnag powinny legitymizowac sie Aprobatg
Techniczng ITB z podanym zakresem stosowania odpowiadajacym faktycznemu miejscu aplikacji lub
badaniami niezaleznych instytucji.

Wode potrzebna do zarobienia materiatobw mineralnych (na bazie cementu) nalezy pobraé¢ z wodociagu.
Nie dopuszcza sie wykorzystywania w tym celu ptynacych sciekow, wod powierzchniowych itp. wad, ktore
nie byty uzdatniane.

Przygotowanie podtoza

Przed przystagpieniem do wykonywania napraw nalezy oczysci¢ podtoze z wszelkich luznych i
skorodowanych warstw batonu/cegty. Nalezy usunaé wszelkie naloty i zabrudzenia, ttuszcze takze stare
powtoki. Czyste nosne podtoze powinno charakteryzowaé sie minimalng wartoscia przyczepnosci
pojedynczego pomiaru > 1,0 MPa badana metoda ,,pull-off”. Do wykonania przygotowania wedtug
powyzszych zasada nalezy stosowac wode pod wysokim cisnieniem (cisnienie robocze urzadzenia > 600
bar) lub wode pod wysokim cisnieniem z uzyciem granulatu lub tzw. turbo dyszy (cisnienie robocze
urzadzenia > 300 bar). Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen do czyszczenia woda nie zapewniajacych
podanych cisnien roboczych.
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Przygotowanie podtoza prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1504 czes¢. 10 pkt.7 wraz z
zatacznikiem A.7 ,,Przygotowanie podtoza’.

Uszczelnienie wyciekéw w studniach i komorach:

Przecieki wad gruntowych nalezy uszczelni¢. Miejsca wyciekow nalezy rozkué na gtebokos$é co najmniej 2
cm. Mata porcje zaprawy uszczelniajacej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy wymieszac z czysta
woda do zadanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i docisng¢ go w miejsce
wycieku. Przytrzymac kilka minut az do utwardzania. Duze wycieki zamykac stopniowo.

Wymogi materiatowe:

- szybkosprawne (wigzanie ok. 2 min) materiaty peczniejace na bazie cementu

- nasigkliwos¢ < 9%

- odpornos¢ na dziatanie wod zasiarczonych o Srednim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA2)

- przyczepnosc do podtoza > 2,0 MPa

- wytrzymatos$¢é na Sciskanie po 28 dniach > 45 MPa

- przepuszczalno$¢ wody przy cisnieniu 0,1 MPa przez 6h - brak przeciekow

- mrozoodpornos¢ po 25 cyklach - brak spadku wytrzymatosci

Uszczelnienie zawilgocen w studniach i komorach

Zastosowac zaprawe cementowa krystalizujagca w porach betonu. Porcje zaprawy wciera¢ w wilgotne
podtoze az do uzyskania efektu suchosci podtoza. Bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej:
rekawice gumowe oraz okulary ochronne.

Wymogi materiatowe:

- szybkowiazace zaprawy uszczelniajace powierzchniowe przesaczenia wody (wiazanie mniej niz 30
sekund)

- krystalizuje pod wptywem wody

- bez zawartosci chlorkow

Naprawa konstrukcji studni i komoér, reprofilacja kinety i duzych ubytkéw oraz powtoka ochronna na
srodowisko agresywne XA3 wg tablicy.2. normy PN-EN 206-1 - obrébka reczna

Zastosowac¢ mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow
narazonych na wilgoc i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody
zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie
bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami
producenta stosowac warstwe szczepna (gruntujaca). Materiat naktadac¢ poprzez naciaganie paca stalowa
najpierw wypetniajac fugi i wyszczerbienia cegty/betonu. Duze ubytki wype{mac partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubosc¢ co najmniej
10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

- spetnia wymagania normy PN EN 206-1 dla klas ekspozycji XA3 w petnym zakresie

- deklarowana przyczepnosc¢ do podtoza ceramicznego (cegta) wartosc srednia min. 1,8 MPa potwierdzone
wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej

- przyczepnos¢ do podtoza betonowego min. 2,0 MPa (wart. Srednia) po dziataniu wodnego r-ru jonow
siarczanowych SO ~ 6000 mg/L (klasa XA3) potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki
badawczej

- nasigkliwosc po 28 dniach < 10%

- gtebokosc¢ wnikania wody pod cisnieniem w oparciu o EN 12390-8 maks. 10 mm potwierdzone wynikami
badan akredytowanej jednostki badawczej

- odpornos¢ na scieranie po 100 000 zmiennych obcigzen wg DIN EN 295-3 oraz DIN-EN 598 ponizej 0,60
mm potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
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- zmniejszenie przyczepnosci do podtoza po dziataniu substancji chemicznej o mniej niz 20% wg PN-EN
13529:2005 potwierdzone wynikami badan akredytowanej jednostki badawczej
- wytrzymatosc na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

Naprawa konstrukcji studni i komér podziemnych, reprofilacja duzych ubytkéw oraz powtoka
ochronna na srodowisko agresywne - obrébka natryskiem

Zastosowac mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektow
narazonych na wilgoc i staty kontakt z woda zbrojone wtoknem szklanym. Materiat przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen dotyczacych ilosci dodawanej wody
zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie
bez kontroli ilosci dodanej wody. Podtoze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Przy natrysku nie zaleca
sie stosowania warstwy sczepnej. Materiat naktada¢ poprzez narzut odsrodkowy lub reczny maszynowy.
Duze ubytki wypetniaé partiami.

Wyprawa stosowana jako powtoka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢ zachowana grubosc¢ co najmniej
10 mm.

Wymogi materiatowe:

- zaprawa wysoce odporna na siarczany

- nie zawiera C;A

- zbrojona wtoknem szklanym

- spetnia wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XS3, XD3

- przyczepnosc do podtoza > 1,5 MPa

- wytrzymatosc na sciskanie klasa R3 (> 25 MPa) wg PN EN 1504-3

- porowatos¢ < 5% po 360 dniach potwierdzone wynikami niezaleznej jednostki badawczej

- stanowi dtugotrwata wyprawe ochronng w obiektach kanalizacyjnych w zakresie od pH 3,5

Powtoki ochronne w przypadku agresji kwasowej

W przypadku duzej emisji siarkowodoru np. komory rozprezne w systemie kanalizacji cisnieniowej
nalezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych sciekow.

Zastosowac tiksotropowe kompozycje polimerowo-silkatowe. Materiat przygotowac zgodnie z instrukcja
producenta. Naktadac recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi
by¢ spetniona w kazdym miejscu.

Wymogi materiatowe:

- nie stosowac¢ materiatow na bazie cementu ale powtoki silikatowo-polimerowe

- odporno$¢ na dziatanie wod zasiarczonych o wysokim stopniu agresywnosci wg PN-EN 206-1 (klasa
ekspozycji XA3)

- przyczepnosc do podtoza > 2,5 MPa potwierdzona aprobata techniczng ITB

- przepuszczalnos¢ wody przy cisnieniu 0,3MPa przez 72h - brak przeciekow

- grubos¢ powtoki 4 mm

- opor dyfuzyjny/ paro-przepuszczalnos¢ powtoki gr. 4mm (rownowazna grubosc warstw powietrza) Sdy,o <
15 m

- opor dyfuzyjny CO, (jako rownowazna grubosc¢ powietrza) Sdco,> 500m

- maksymalne naprezenia rozciaggajace wiecej niz > 2,5 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 0,36+0,50%

4.2.3. Tablice
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany ustawic tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz zabezpieczy¢ Plac Budowy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogole”.
4.3.2. Wymagany sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac objetych zamowieniem powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy;
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- samochod skrzyniowy;
- specjalistyczny samochdd z wieza do renowacji bezwykopowych
- specjalistyczny samochdd cisnieniowy dwufunkcyjny do czyszczenia kanalizacji,
- zestaw do inspekcji telewizyjnej kanatow grawitacyjnych.
- pompy do Sciekow wraz ze szczelnym rurociagiem ttocznym,
- agregat pradotworczy przenosny,
- zuraw samochodowy;
- S$rodek transportowy.
4.4, Transport
4.4.1. Transport rekawa
Rekawy moga byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy przewozie nalezy przestrzega przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
4.5. Wykonanie robét
4.5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.

4.5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Prace renowacyjne wymagaja ciagtego pompowania naptywajacych sciekow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za prawidtowe przygotowanie obiektow do renowacji i pompowanie sciekow, w tym za
ewentualne skutki nieprawidtowego pompowania: zalania budynkéw i terendw przylegtych do obszaru
przeprowadzania prac renowacyjnych.

4.5.3. Szczegbétowe warunki wykonania roboét
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany ustawic tablice
informacyjne zgodnie z wymogami oraz zabezpieczy¢ Plac Budowy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

a. Czyszczenie kolektora, studnii komoér

Czyszczenie i udroznienie przewodu obejmuje w szczegblnosci:
« sfrezowanie penetrujacych w swiatto przewodu gtownego przykanalikow,
e usuniecie korzeni wrastajacych do wnetrza kanatu,
» oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogdw i luznych elementow

Przed wejsciem do kanatu, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu nalezy zbadac stan atmosfery w
kanale w celu okreslenia zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowa¢ nadmuch swiezego
powietrza. Z kanatu usunaé¢ wszystkie wewnetrzne osady: miekkie i twarde (produkty korozji i erozji,
luzne elementy, korzenie). Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchnie i zutylizowane na
koszt Wykonawcy inwestycji.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.

W ramach przygotowania rurociggdw, studni i komor do wykonania napraw, nalezy zakorkowac istniejace
doptywy, a scieki przepompowywac przy uzyciu tymczasowych szczelnych rurociggow.

b. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu,
wielkosci ubytkow i pekniec. Inspekcje kanatoéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do
oczyszczonego kanatu. Kamera TV ma byc¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy
zapewnic¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

W tekscie widocznym na ekranie musza sie znalez¢ nastepujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowej; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej.
Efektem wykonanej inspekcji jest nagranie wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis
stanu kanatu) oraz zdjeciami wtaczen przykanalikow.

c. Organizacja ruchu
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Prowadzone prace nie moga zaktéca¢ ruchu publicznego. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy
powinny byc¢ uwzglednione w opracowanym przez Kierownika Budowy Projekcie organizacji ruchu i
uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z wtasciwym Zarzadca drogi.

Obszar prowadzonych prac uzalezniony jest od lokalizacji istniejacych studni i obejmuje w wiekszosci
dziatki prywatne, a takze drogi miejskie i droge powiatowa:

- Studnia K8 zlokalizowana jest na dziatce nr 2549/1 - droga powiatowa, ul. Widowska. Zajecie pasa
drogowego bedzie dotyczyto pobocza jezdni (zielenca), w poblizu mostu nad rzeka Biata.

- Studnie: S8, S12, S13, S14, S15, oraz K1 zlokalizowane sa na terenach nalezacych do Miasta Bielsk
Podlaski, odpowiednio:

Studnia S8 - dz. ew. 3021/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S12 - dz. ew. 3031/8 - droga wewnetrzna przy ul. Jagiellonskiej

Studnia S13 - dz. ew. 2993/1 - ul. Kopernika

Studnia S14 - dz. ew. 3293 - ul. Zamkowa

Studnia S15 - dz. ew. 3004/1 - ul. Poniatowskiego

Studnia K1 - dz. ew. 2370/1 - teren zielony

A VAN NI N NN

W odniesieniu do wyzej wymienionych lokalizacji Wykonawca powinien przed rozpoczeciem prac zwrocic
sie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot budowlanych do Powiatowego
Zarzadu Drog w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski, oraz do Urzedu Miasta Bielsk
Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

W odniesieniu do dziatek prywatnych:

Nr ew. 2794 - studnia S2 i S3

Nr ew. 3021/9 - studnia S9

Nr ew. 3023/9 - studnia S10

Nr ew. 3025/1 - studnia S11

Nr ew. 2372/12 - studnia K2, K3 i K4

Nrew. 2396/1 - studnia K5

Nr ew. 2406/1 - studnia Ké

Nr ew. 2406/2 - studnia K7

Wykonawca inwestycji powinien powiadomi¢ wtascicieli w/w nieruchomosci o rozpoczeciu robot
budowlanych na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prac. Po zakonczeniu robot
wszystkie drogi dojazdowe powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Wszelkie uszkodzenia
nawierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Dziatka, na ktorej znajduja sie komory technologiczne nalezy do Inwestora.

AV NN N N N NN

d. Instalacja rekawa termoutwardzalnego

Instalacje rekawa rozpocza¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanatu cienkiej folii z polietylenu, nylonu
lub wtdkna poliestrowego dostosowanego do ksztattu kanatu przy pomocy sprezonego powietrza lub wody
w celu uniemozliwienia naptywu wod gruntowych do remontowanego kanatu.

Rekaw nasaczony zywica zamontowac¢ wewnatrz kanatu. Instalacje rekawa uszczelniajacego prowadzic¢
miarowo przy uzyciu tasmociagu z systemem rolek. Niedopuszczalne jest montowanie rekawa
uszczelniajacego w sposob mogacy prowadzi¢ do zgniatania filcu powodujac lokalne przemieszczanie
zywic. Rekaw uszczelniajacy powinien by¢ odwracany pod wptywem cisnienia hydrostatycznego wody
dobranego w taki sposob, aby uzyska¢ przenicowanie rekawa od punktu poczatkowego do punktu
koncowego i utrzymanie rekawa w stanie Scistego przylegania do Scianek kanatu. Podczas instalacji nalezy
zachowac ostroznosc, aby nie dopusci¢ do przeciazenia wtokien materiatu rekawa.

e. Utwardzanie zywicy
Po zakonczeniu procesu instalacji rekawa uszczelniajacego nalezy z niezaleznego zrodta wprowadzié
ciepto wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie odpowiedniego zrodta ciepta i urzadzenia
do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewni¢ dostarczenie wystarczajacej energii cieplnej dla
umozliwienia utwardzenia rekawa o srednicy 800mm i dtugosci ok. 100m.Zrédto ciepta musi byé
wyposazone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynnosci zwigzane z procesem
utwardzania zywicy nalezy wykonac zgodnie z procedurg producenta.

f. Otwarcie przykanalikow
Po zakonczeniu utwardzania zywicy nalezy otworzy¢ Swiatto przykanalikow bez uszkodzenia materiatu
rodzimego. Zakonczenia rekawa w studniach i komorze nalezy poddac obrobce. Zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP nalezy zbada¢ stan atmosfery w kanale w celu okreslenia zawartosci substancji
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toksycznych, palnych oparéw, lub braku tlenu. Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy stosowac¢ nadmuch
Swiezego powietrza.

g. Pompowanie Sciekow
W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych Wykonawca ma zabezpieczyc i zapewnic¢ ciagte odbieranie
sciekow. Pompowanie sciekdw z kolektora musi sie odbywac tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilosci sciekdw do przepompowania. Wykonawca zapewni niezalezny system zasilania
pomp w energie elektryczng. Wykonawca powinien uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazdow i pieszych. Nie dopuszcza sie stosowania wezy parcianych. W przypadku stosowania pomp
spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy musza miec¢ one obudowe dzwiekochtonna.

h. Renowacja studni i komér kanalizacyjnych

Remont studzienek i komoér bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

czyszczenie studni i komor z usunieciem luznego betonu,

ptukanie studni i komor,

reprofilacja kinet,

uzupetnienie ubytkow i wyrownanie powierzchni zaprawa betonowa;
pokrycie powierzchni kregéw wodoszczelng i odporna na korozje powtoka;
wymiana lub montaz stopni ztazowych w studniach i drabin w komorach.

~oonoTe

Remont studni i komdr kanalizacyjnych obejmuje wszystkie ukazane na planie sytuacyjnym obiekty, za
wyjatkiem studni S4 i S5, ktore zostaty juz zmodernizowane i uszczelnione. Do renowacji przeznaczone
jest 21 sztuk studni kanalizacyjnych Dn1200 typu ,,WIPRO” wykonanych z zelbetu oraz dwie zelbetowe
komory naptywowe.

Renowacji - naprawie scian i pokryciu szczelnymi powtokami chemoodpornymi nalezy poddac rowniez dwie
komory sciekowe znajdujace sie przy budynku pompowni gtéwnej przy ul. Dubicze.

Roboty renowacyjne na dziatajacym kolektorze nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

i. Badanie kanatu po renowacji

Dla kazdego odcinka kanatu po wykonaniu renowacji przeprowadzi¢ ocene stanu wyktadziny kanatu.
Sprawdzenia dokona¢ wizualnie przy pomocy kamery TV wyposazona w mozliwosc rejestracji i archiwizacji
obrazu .

Z wykonanych rekawow z wtokniny poliestrowej (co najmniej 20% zainstalowanych rekawow lecz co
najmniej 1 probka z kazdej srednicy podlegajacej renowacji) nalezy pobrac probke, a nastepnie wykonac
badanie parametrow geometrycznych, oraz krétkoterminowej sztywnosci obwodowej rekawa wg. PN EN
1228. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci z pobraniem préobek pierscieniowych rekawow
wiekszych $rednic) badanie to moze zostac¢ zastgpione badaniem kréotkoterminowego modutu sprezystosci
rekawa wg normy PN-EN ISO 178. Probka powinna zosta¢ pobrana z rekawa wycinanego w studzienkach
kanalizacyjnych lub wykopach montazowych. Parametry geometryczne i wytrzymatosciowe rekawa
okreslone na podstawie badan powinny spetnia¢c wymogi zawarte w niniejszym projekcie i specyfikacji
technicznej.

Badanie oraz obliczenia powinny zosta¢ w odpowiednio do tego przygotowanym uprawnionym,
niezaleznym laboratorium.

j. Wykopy montazowe

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania wykopu w miejscu instalacji rekawa lub renowacji
studni i komor, nalezy wykonac prace ziemne wedtug nastepujacych zasad:

1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu;

2. Ziemie z wykopu nalezy catkowicie wymieni¢;

3. Szczegdtowe warunki prowadzenia wykopow zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot.

k. Roboty towarzyszace
Drogi dojazdowe:
Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien wykonac wizje terenowa w celu ustalenia

potrzeby utworzenia drog tymczasowych z ptyt betonowych.
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W niniejszym opracowaniu przyjeto koniecznos¢ wykonania drog tymczasowych do studni:
S1, S2, S3, S6 oraz S7.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rysy, peknie¢ i ubytkéw betonu. O fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Ptyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone réwnolegle tak, aby boki kazdej z nich
przylegaty do siebie na catej szerokosci ptyty.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
przedmiarowa lub wskazaniami Inzyniera.

4.5.4. Proba szczelnosci rurociagow
4.5.4.1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

» ewentualne wymagania inwestora zwiazane z proba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

«  zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byc zgodne z obowigzujacymi przepisami,

« odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

* odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

»  wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

»  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

» nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:
przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 C.

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawiC przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do
kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30
minut,

- caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb
szczelnosci poszczegolnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, zwyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Ci$nienie probne P, powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p; do | Mpa P, = 1,5 p lecz nie nizsze niz | Mpa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, ponad | Mpa p.= P, + 0,5 Mpa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca nomma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien byc
oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.
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4.6. Kontrola jakosci robot
4.6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-1 ,,Wymagania ogole”.
4.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosc1 kontrola powinna obejmowac:
Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.
Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie.
Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu.
Badanie odchylenia osi kanatow.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.
Badanie odchylenia spadku kanatow.
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.
Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.
Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
Sprawdzenie wykonanych izolacji.

4.7. Obmiar robot
4.7.1. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
» dla montazu rekawa z wtokniny poliestrowej 1 mb kanatu podlegajacego renowacji wg projektu
powykonawczego,
« dla naprawy studni rewizyjnych lub komér - kpl (komplet) ilosci wykonanych i odebranych
poddanych renowacji (modernizacji) studni i komoér:
» z wykorzystaniem chemii budowlanej
»  z wykorzystaniem chemii budowlanej oraz wymiang poszczegolnych czesci konstrukcji studni lub
komor

4.8. Odbior robot

4.8.1. Wymagania ogblne
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-1 ,Wymagania ogolne”. W przypadku stwierdzenia
odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca inwestycji powinien
doprowadzic teren inwestycji do stanu pierwotnego, tj. uporzadkowac teren, wyrownac i odsiac trawe.

4.9. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Instrukcja producenta rur PE.

Instrukcja producenta rur PCV.
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