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specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

Nr ewid. PDL/0003/PWOK/11 
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Sprawdzający 

mgr inż. Marek 

Kardyński 

Uprawnienia do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej  

Nr ewid. WAM/0003/PWOK/15 

30 
czerwca 
2016r. 

 

Projektant 
mgr inż. Karol 

Brodowski 

Uprawnienia do projektowania 
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. WAM/0076/POOS/04 

30 
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Sprawdzający 
mgr inż. Mariusz 

Jurczyk 
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 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
Nr ewid. WAM/0091/PWOS/15 

30 
czerwca 
2016r. 

 

Projektant 
mgr inż. Barbara 

Marciniak 

Uprawnienia w specjalności instalacyjno – 
inżynieryjnej w zakresie instalacji 

elektrycznych  
Nr ewid. SUW/339/80 

30 
czerwca 
2016r. 
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Sprawdzający 
 inż. Sławomir 
Romanowski 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

Nr ewid. PDL/0104/PWOE/06 

30 
czerwca 
2016r. 

 

Projektant 
mgr inż. Wojciech 

Wielgat 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

Nr ewid. WAM/0097/POOD/09 

30 
czerwca 
2016r. 
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Sprawdzający 
mgr inż. Paweł Lutow 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

Nr ewid. WAM/0045/POOD/09 

30 
czerwca 
2016r. 
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Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45113000-2  Roboty na placu budowy 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45223200-8  Roboty konstrukcyjne 
CPV 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 

energetycznych 
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
CPV 45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów 

budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 
CPV 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz 

spalania odpadów 
CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
CPV 45262311-4  Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262310-7  Zbrojenie 
CPV 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 
CPV 45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45410000-4  Tynkowanie 
CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45442100-8  Roboty malarskie 
CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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A. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oraz rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim a POI SAN – SYSTEM Karol Brodowski. 

• Wytyczne i wskazówki Inwestora. 
• Wizja lokalna i pomiary w terenie. 
• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
• Ustawa Prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. Nr 243 z 12.11.2010r. poz. 1623. 
• Ustawa Prawo wodne – tekst jednolity Dz. U. z 09.02.2012 poz. 145.  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. nr 129, poz. 902 z dnia            

4 lipca 2006r. z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z dnia 22.10.2015r., znak 
Gk.6220.6.2015 wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, stwierdzająca brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. 

• Decyzja z dnia 30.06.2016r., znak: Gk.6220.6.2015, wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk 
Podlaski, zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dnia 22.10.2015r. znak: 
Gk.6220.6.2015. 

• Decyzja nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2015r., 
znak GP.6733.17.20145.PK wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 

• Postanowienie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22.02.2016r. znak: 
GP.6733.17.2017.PK o sprostowaniu zapisów w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 
nr 17/2015 z dnia 23.12.2015r. 

• Decyzja Starosty Bielskiego z dnia 07.12.2007r. o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne 
korzystanie z wód, znak: AŚ.6223-5/07. 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu 
uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Bielsku Podlaskim, dz. ew. nr 4699/1, 5230, 
5231, 5232, powiat bielski, województwo podlaskie 
 

2. Przedmiot inwestycji 

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk Podlaski, pod nazwą: 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim” na terenie miasta Bielsk 
Podlaski, powiat bielski, woj. podlaskie.  Niniejsze opracowanie stanowi część kompleksowego 
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. 

Inwestor 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski 

Adres inwestycji 

miejscowość Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, województwo podlaskie, obręb Bielsk Podlaski, 
numer geodezyjny działek: 4699/1, 5230, 5231, 5232  

Cel inwestycji 

Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk Podlaski                  
ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej i osadowej obiektu, tj. zminimalizowanie emisji 
zanieczyszczeń przedostających się do gruntu i wód gruntowych wraz ze ściekami bytowo-
gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu środowiska naturalnego. W trakcie trwania robót 
budowlanych istniejąca oczyszczalnia będzie eksploatowana.  
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3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Bielsk Podlaski, obręb Bielsk Podlaski,                               
przy ul. Chmielnej na działkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231, 5232 w Bielsku Podlaskim. 
Właścicielem działek jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, które jest 
jednocześnie właścicielem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, oraz 
energetycznych międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków, objętym projektem. Teren 
inwestowania znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano decyzję nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2015r., znak GP.6733.17.20145.PK wydaną przez Burmistrza 
Miasta Bielsk Podlaski. 
Oczyszczalnia posiada dostęp do drogi publicznej, ul. Chmielnej, będącą drogą miejską. Zarządcą 
drogi jest Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim. Teren oczyszczalni jest ogrodzony. 
Teren istniejącej oczyszczalni ścieków obecnie jest zabudowany urządzeniami działającej 
oczyszczalni ścieków, posiada niezbędną do rozbudowy infrastrukturę w postaci:  
 
� drogi dojazdowej, ogrodzenia, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci 

elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej, kanału odprowadzającego 
ścieki oczyszczone do rzeki Białej, budynku laboratoryjno-socjalnego, budynku warsztatowo – 
garażowego, piaskownika, punktu zlewnego, komór: nitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji, 
komór rozdziału, komory KTSO, zagęszczacza osadów, studni dwufunkcyjnej,  osadników 
wtórnych, pompowni recyrkulacji, stacji zagęszczania i odwadniania osadów, wiaty załadunkowej 
osadów, otwartej komory fermentacyjnej, poletek osadowych i składowiska osadów, stacji 
dmuchaw, budynku agregatowni i stacji transformatorowej. Usytuowanie i numerację obiektów 
na terenie oczyszczalni ujęto w części graficznej opracowania. 

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu oczyszczalni stanowią: 
− od strony północnej – rzeka Biała, za jej doliną znajdują się tereny zabudowy przemysłowej, 
− na północny – wschód od terenu oczyszczalni znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej,  

− od strony wschodniej – tereny rolnicze, od strony południowej – tereny rolnicze a dalej zabudowa 
zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna,  

− od strony zachodniej – ul. Chmielna, za którą znajdują się nieużytki oraz dolina rzeki Białej. 
 

Obiekty przeznaczone do likwidacji i rozbiórki:  
• istniejący budynek garażowy o wym. Ok. 12,3mx18,3m – w miejscu posadowienia 

projektowanego garażu. Budynek znajdujący się w złym stanie technicznym, wyłączony z 
użytkowania, wymagający rozbiórki i utylizacji azbestowego pokrycia dachowego. 
Powierzchnia zabudowy budynku: 225,75 m2. Kubatura budynku: 528,3 m2. Ściany z bloczków 
z betonu komórkowego, fundament – płyta betonowa wylana na gruncie. Rozbiórka obiektu 
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt rozbiórki – według opracowania 
branżowego. 

• istniejąca myjnia samochodów technicznych, wraz z doprowadzonym przyłączem 
wodociągowym i kanalizacyjnym. Istniejącą myjnię należy zlikwidować i wybudować w 
sąsiedztwie punktu zlewnego, wg projektu branży sanitarnej. Istniejąca myjnia składa się z 
fragmentu placu, do którego doprowadzona jest instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 
Instalacje należy zdemontować na etapie prowadzenia prac drogowych. Istniejący plac 
zostanie przebudowany. Obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu 
budowlanego. 

• fragment istniejącej sieci ciepłowniczej, wg rysunków zagospodarowania terenu. Zgodnie z 
zaleceniem inwestora, zostaje wyłączona z eksploatacji istniejąca sieć ciepłownicza, poza 
odcinkiem pomiędzy budynkiem socjalno – laboratoryjnym a warsztatowo – magazynowym. 
Obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. 

• 6 szt. poletek osadowych – w miejscu posadowienia projektowanej instalacji ATSO, projektuje 
się likwidację sześciu poletek osadowych. Likwidacja obejmuje wydobycie i utylizację osadów 
zalegających w poletkach, oraz rozbiórkę istniejących ścian żelbetowych oporowych 
stanowiących ściany separacyjne poletek. W miejscu zlikwidowanego obiektu należy 
przygotować podłoże pod budowę zbiorników żelbetowych, będących elementem instalacji 
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ATSO. Podłoże należy wymienić, zagęścić, a na wskazanym w projektach branżowych 
obszarze wybudować zbiorniki ATSO lub drogi i place utwardzone. Obiekt nie wymaga 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. 

• Utylizacja zawartości istniejącego składowiska osadów (Obiekt nr 18). Istniejące składowisko 
powinno zostać opróżnione z zawartości, która następnie zostanie zutylizowana. Obiekt nie 
wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk Podlaski na działkach                  
o numerach geodezyjnych 4699/1, 5230, 5231, 5232. Zakres inwestycji mieści się w całości na 
działkach należących do inwestora. Teren obecnie jest zabudowany urządzeniami działającej 
oczyszczalni ścieków i posiada niezbędną    do rozbudowy infrastrukturę.  
Projektowana oczyszczalnia obsługuje 45 000 RLM i przyłączone są do  niej miejscowości z Gminy 
Bielsk Podlaski. Projekt uwzględnia zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 60 000 RLM. 
 
Przewidywane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu: 
Zakres inwestycji przewiduje zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu, polegające na 
budowie: 
− dwóch budynków: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (1B) oraz garażu (24), 
− zbiorników ATSO (2.1, 2.2, 2.3) 
− zadaszenia składowiska osadów (18), zadaszeń komór rozdziału (4 i 7), 
oraz przebudowie: 
− budynków: stacji transformatorowej (23), stacji dmuchaw (19), budynku mechanicznego 

zagęszczania i odwadniania wraz z wiatą załadowczą (14 i 15), polegającej na remoncie elewacji. 
Zmianie ulegnie istniejący układ komunikacyjny dróg wewnętrznych wraz z wymianą bram 
wjazdowych i furtek. Wymiana obejmuje również wszystkie barierki ochronne na istniejącym 
obiekcie.  
 
Oczyszczalnia ścieków  - mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów,                            
o wydajności średnio dobowej 6 000,0m3/d.  

Rodzaj ścieków - ścieki bytowe - z terenu miejscowości położonych w Gminie Bielsk Podlaski 
dopływające kanalizacją sanitarną oraz dowożone z terenu gminy, ścieki przemysłowe – z lokalnych 
zakładów produkcji. 

Funkcja i przeznaczenie projektowanej zabudowy 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim do RLM 60 000 M.  

Usytuowanie budynków i urządzeń infrastruktury technicznej 
Budynki i urządzenia infrastruktury technicznej usytuowane zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z póz. zm.).  
Usytuowanie oczyszczalni ścieków na działkach o nr ewid. 4699/1, 5230, 5231, 5232, obręb Bielsk 
Podlaski, gmina Bielsk Podlaski,  zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych              
na warunkach ich zarządcy;  

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków – poprzez istniejący kanał  DN800 do rzeki Białej, km 7+500, 
usytuowany na działce o nr geod. 4699/1, obręb Bielsk Podlaski.  

Odbiornik ścieków oczyszczonych – istniejący wylot do rzeki Białej.  

Odprowadzenie osadów - osady po procesach stabilizacji i higienizacji w reaktorach ATSO,                             
i odwodnieniu będą czasowo gromadzone w zadaszonym składowisku. Zgromadzony osad będzie 
przeznaczony do rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania, np. do nawożenia upraw na polach 
uprawnych.   

Zaopatrzenie w wodę -  z  istniejącego przyłącza wodociągowego.  

Doprowadzenie ścieków – z miejscowości Gminy Bielsk Podlaski poprzez istniejącą sieć kanalizacji 
sanitarnej oraz dowożone wozami asenizacyjnymi z terenów gminy Bielsk Podlaski. 
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Projektowane drogi komunikacji kołowej, pieszej  
Wjazd na teren oczyszczalni z istniejącej drogi publicznej – ulicy Chmielnej, istniejąca droga 
dojazdowa– żwirowa oraz z podkładów betonowych. Wyjazd odbywa się tą samą drogą. Na terenie 
oczyszczalni ścieków są częściowo utwardzone ciągi komunikacyjne oraz place utwardzone z płyt                    
i kostek betonowych. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę oraz przebudowę nawierzchni               
i krawężników dróg wewnętrznych, zgodnie z opracowaniem branży drogowej. Infrastruktura drogowa 
jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Na terenie objętym opracowaniem jest 
oświetlenie i odwodnienie będące w złym stanie technicznym, które wymaga wymiany                             
wg opracowania części elektrycznej. 

Projektowane ukształtowanie terenu i zieleń na oczyszczalni ścieków – zasadniczo ukształtowanie 
terenu pozostaje bez zmian, niewielkie niwelacje związane są jedynie z projektowanym układem 
komunikacyjnym. Tereny zielone w postaci istniejącej zieleni niskiej – trawników                                    
oraz projektowanych trawników wg opracowania części drogowej. Nie przewidziano wycinki drzew i 
krzewów. Nie projektuje się nasadzeń drzew ani krzewów. 

Projektowane odwodnienie terenu 
Odwodnienie projektowanego układu komunikacyjnego odbywać się będzie poprzez powierzchniowy 
spływ wód opadowych do projektowanych oraz istniejących wpustów ulicznych zlokalizowanych           
w nawierzchniach utwardzonych, a następnie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.                 
Do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano przykanaliki z rur PVC litych DN160 SN12. 
Wpusty deszczowe zaprojektowano jako wpusty uliczne wykonane z kręgów betonowych DN500             
z osadnikiem głębokości minimum 0,5 m. Płyta żelbetowa oparta na betonowym pierścieniu 
odciążającym, zakończona wpustem ściekowym. Elementy betonowe zabezpieczone 
przeciwwilgociowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie masą asfaltową gruntującą                        
i powłokową. W miejscach przejść rurami PCV przez ściany betonowe studzienek należy stosować 
przejścia szczelne. 

Projektowane miejsca postojowe (parkingi). 

W ramach inwestycji, pozostawia się niezmienione miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 
zlokalizowane przed wjazdem na teren oczyszczalni. Miejsca postojowe dla samochodów specjalnych 
(związanych z obsługą oczyszczalni) zlokalizowane są w projektowanym garażu. Dla wozów 
asenizacyjnych przewidziano parkowanie na placu przy punkcie zlewnym, jedynie w trakcie 
oddawania ścieków dowożonych.  
 

5. Obszar oddziaływania obiektu 
 

Na podstawie art. 20 Prawa budowlanego, określono obszar oddziaływania projektowanego obiektu. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Bielsku Podlaskim położona jest w całości na działkach należących do 
inwestora. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach o numerach: 4699/1, 5230, 
5231, 5232, na których został zaprojektowany – zgodnie z załącznikiem graficznym (projektem 
zagospodarowania terenu). Planowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalnio ścieków w Bielski 
Podlaskim stanowić będzie kontynuację zagospodarowania terenu na przedmiotowych działkach. 
 
Analiza obszaru oddziaływania na środowisko: 
− Analiza projektowanych obiektów kubaturowych na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wykazała, iż zostaną zachowane środki techniczne 
łagodzące warunki  uciążliwości, zachowane są odległości projektowanych budynków i urządzeń 
terenowych od granic działki, projekt wykazuje zgodność z przepisami odnośnie usytuowania 
budynków względem sąsiednich działek, a także nie powoduje przesłaniania i zacieniania 
istniejącej zabudowy. Inwestycja spełnia wymagania odnośnie: miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, oraz usytuowania budynków z 
uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

− Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określono, że projektowane obiekty spełniają 
wymagania odnośnie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie inwestycji oraz względem działek 
sąsiednich, 
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− Na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. określono, że zostanie spełniona 
zasada bliskości oraz warunki składowania komunalnych osadów ściekowych jako odpadów. 
Zmiana gospodarki osadowej spowoduje przetwarzanie osadów ściekowych na nawóz organiczny, 
który przestanie być zaliczany do kategorii odpadów.  

6. Zestawienie wielkości inwestycji 
 

Ilość ścieków oczyszczonych nie ulegnie zmianie. Warunki odprowadzania ścieków oczyszczonych 
są zgodne z obowiązującym pozwoleniem wodno – prawnym i wynoszą: 

Przepływ średnio dobowy – Qdśr= 6 000 m3/d 
Przepływ maksymalny dobowy – Qdmax= 7 000 m3/d 
Przepływ średnio dobowy rzeczywisty – Qdśr rzecz = 10 000 m3/d – w porze deszczowej 
Projektowany bilans ścieków: 
Przepływ średnio dobowy – Qdśr= 6 000 m3/d 
Przepływ maksymalny godzinowy – Qhmax= 675 m3/h 
Przepływ maksymalny dobowy – Qdmax= 7000 m3/h 
 
BILANS TERENU – powierzchnia objęta opracowaniem 101 669 m2 
− Istniejący 
Powierzchnia zabudowy istniejąca – około 20 929 m2 

Powierzchnia istniejąca biologicznie czynna – 67 964 
Powierzchnia utwardzona istniejąca (drogi, place, chodniki) – 12 776 m2 

 
− projektowany 
Powierzchnia zabudowy projektowana – 20 124 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna – 65 811 m2 
Powierzchnia całkowita utwardzona – 15 734 m2 

7. Zakres przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
 

Zakres inwestycji obejmuje obiekty budowlane istniejące i projektowane. Projekt obejmuje 
budowę nowych obiektów budowlanych, przebudowę obiektów istniejących, rozbiórkę obiektów 
oraz prace remontowe w istniejących obiektach budowlanych. 
 
Zakres rozbudowy oczyszczalni (budowy nowych obiektów budowlanych): 

1. budowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, 
2. budowa trzech nadziemnych zbiorników żelbetowych (reaktorów ATSO), 
3. budowa instalacji uzdatniania powietrza, 
4. budowa zadaszeń komór rozdziału, 
5. budowa zadaszenia i przebudowa składowiska osadów 
6. budowa wagi samochodowej najazdowej 
7. budowa punktu zlewnego wraz z pompownią 
8. budowa garażu, 
9. budowa komory technologicznej 1.5 
10. budowa sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, powietrznych, cieplnych, 

elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni 
11. budowa instalacji grzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii -  pomp ciepła 

umiejscowionych w komorze 1.5 oraz sieci c.o. międzyobiektowych rozprowadzających 
odzyskiwaną z procesów technologicznych energię 

 
Zakres przebudowy oczyszczalni: 

12. przebudowa zbiornika wielofunkcyjnego (istniejący OBF) 
13. przebudowa istniejącego piaskownika, 
14. przebudowa  studni dwufunkcyjnej 
15. przebudowa  stacji mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów 
16. przebudowa budynku odbioru osadu 
17. przebudowa  stacji dmuchaw 
18. przebudowa budynku stacji trafo z agregatornią 
19. przebudowa dróg wewnętrznych, 
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Obiekty przeznaczone do likwidacji i rozbiórki:  
20. istniejący budynek garażowy o wym. Ok. 12,3mx18, 
21. istniejąca myjnia samochodów technicznych, wraz z doprowadzonym przyłączem 

wodociągowym i kanalizacyjnym, 
22. fragment istniejącej sieci ciepłowniczej 
23. 6 szt. poletek osadowych  
24. Utylizacja zawartości istniejącego składowiska osadów (Obiekt nr 18). 

 
Zakres remontu i innych prac dotyczących wyłącznie instalacji na terenie oczyszczalni: 

25. przebudowa instalacji technologicznych w komorze defosfatacji, 
26. przebudowa instalacji technologicznych w komorze nitryfikacji, 
27. przebudowa instalacji technologicznych osadników wtórnych, 
28. montaż instalacji zestawu pompowego w pompowni recyrkulacji, 
29. przebudowa instalacji technologicznych zagęszczacza osadów 
30. przebudowa instalacji stacji trafo z agregatornią 
31. remont instalacji grzewczej w budynku laboratoryjno – socjalnym, 
32. remont instalacji grzewczej w budynku warsztatowo – garażowym, 
33. wymiana barier ochronnych wokół obiektów na terenie oczyszczalni, 
34. budowa systemu monitoringu terenu oczyszczalni 
35. wymiana bram wjazdowych i fragmentu ogrodzenia 

 
 
OBIEKTY OBJĘTE OPRACOWANIEM: 
 

1. budowa budynku mechanicznego oczyszczania ścieków 
- budynek techniczny wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 

zewnętrznych 16,79x989m, przykryty dachem jednospadowym; budynek w technologii tradycyjnej 
murowanej z elementami żelbetowymi monolitycznymi, konstrukcja dachu drewniana w postaci 
dźwigarów kratowych; 
− powierzchnia zabudowy – 164,37 m2  
− powierzchnia użytkowa budynku – 143,25 m2 
− kubatura 1431m3 
2. budowa trzech nadziemnych zbiorników żelbetowych (reaktorów ATSO), 
Reaktory ATSO – obiekty 2.1, 2.2, 2.3 (projektowane) będą wykonane jako trzy zbiorniki 
żelbetowe, okrągłe, o wymiarach każdy: średnica zewnętrzna 9,90 m, wysokość 4,5m, pow. 
zabudowy 76,97m2, kubatura 364,83m3, ocieplone wełną mineralną i wykończone blachą 
ocynkowaną trapezową, powlekaną. Pomiędzy reaktorami należy zainstalować podest, 
umożliwiający dostęp do dachu. Dostęp do platformy powinien być zapewniony przy pomocy 
schodków. Dachy reaktorów muszą być wyposażone w poręcze w celu spełnienia wymogów 
bezpieczeństwa.  
3. budowa instalacji uzdatniania powietrza, 
Instalacja wentylacji i dezodoryzacji powietrza (projektowana), do dezodoryzacji powietrza 
projektuje się urządzenie, w którym  eliminacja odorów następuje  poprzez zastosowanie 
urządzenia do fotokatalitycznego utleniania czynników odorotwórczych z wykorzystaniem 
promieni ultrafioletowych. Instalacja dezodoryzacji przewiduje moduły dezodoryzujące powietrze 
z budynków: mechanicznego oczyszczania ścieków i mechanicznego zagęszczania i odwadniania 
osadów oraz z instalacji ATSO, posadowione na fundamentach.  
Stacja uzdatniania powietrza – obiekt 3.1 (projektowany) - przeznaczony do unieszkodliwiania 
odorów wydzielonych w procesie ATSO, składający się ze: 
• skrubera przepływowego szt. 2,  
• osuszacza powietrza – szt. 2, 
• modułu do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza  

4. budowa zadaszeń komór rozdziału, 
Komory rozdziału – obiekty 4 i 7 (istniejące)– na których zaprojektowano wykonanie przykryć               
z płyt warstwowych grubości 8 cm montowanych bezpośrednio do ścian zbiornika. 
5. budowa zadaszenia i przebudowa składowiska osadów (istniejącego) – obiekt 18 
Składowisko o wymiarach 40x30 m i wysokości ścian oporowych 1,50 m służyć będzie do 

gromadzenia osadów stabilizowanych i odwodnionych oraz kontenerów KP7 do skratek i piasku. 
Pojemność istniejącego składu 1800 m3, przy wysokości nasypowej pryzmy 1,50 m, zapewnia 
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możliwość gromadzenia osadów przez 150 dni. W okresach przedsiewnych i pożniwnych skład 
będzie opróżniany. Osad przeznaczony do rolniczego wykorzystania.  
Droga przed składem stanowić będzie plac manewrowy dla sprzętu: ładowarek i rozrzutników.  
W związku z powyższym wyloty z kratek deszczowych  z placu manewrowego, na którym będą 

myte pojazdy  zostały włączone do separatora ropopochodnych następnie do pompowni punktu 
zlewnego i dalej na początek układu oczyszczania.  
Nad istniejącym składem osadów projektuje się zadaszenie w postaci wiaty (o wymiarach 

osiowych w rzucie 35,35x40,22m) na słupach żelbetowych przykrytych stalowymi dźwigarami 
kratowymi, dwuspadowymi, pokrytymi blacha trapezową, wg opracowania konstrukcyjnego. 
6. budowa wagi samochodowej najazdowej 
Waga – Obiekt nr 20 (projektowany) Do celów ewidencji osadów wywożonych z oczyszczalni 
projektuje się wagę samochodową najazdową. 
7. budowa punktu zlewnego wraz z pompownią 
Punkt zlewny ścieków dowożonych – PZ obiekt 21 (projektowany): 
Typowy kontenerowy punkt zlewny ścieków dowożonych jako element złożony z:  
kontenera ze stali KO do zabudowy kompletnego wyposażenia w składzie:  
- instalacja oświetleniowa oraz grzewcza instalacja elektryczna,  
- kratki wentylacyjne, 
- drzwi zewnętrzne stalowe KO, podłoga pokryta wykładziną przemysłową, 
- ściany z płyty warstwowej, na zewnątrz blacha elewacyjna KO,  
- wymiary 2,0 x 1,0 x 2,0 m  
- materiał: stal kwasoodporna 1.4301  
Wyposażenie:  
- ciąg spustowy DN 100 wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 z przyłączem strażackim  
- szafka sterowniczo-zasilająca zawierająca sterownik z oprogramowaniem oraz modułami 
wejść/wyjść i komunikacyjnym, czytnik identyfikatorów, rejestracja ilości i dostawcy ścieków, 
drukarka z obcinakiem papieru, oprogramowanie PC i przesyłem danych do systemu scada 
- zasuwa DN 100 z napędem pneumatycznym  
- kompresor  
- przepływomierz elektromagnetyczny DN 100  
- identyfikatory 10 szt. 
Pompownia punktu zlewnego – PPZ obiekt 22 (projektowany). Zbiornik pompowni stanowić będą 

prefabrykowane kręgi żelbetowe o średnicy wewnętrznej 2500 mm, oraz wyposażenie: rurociągi, 
zawory zwrotne i zasuwy odcinające, podest  i drabina, pompy zatapialne, sondy i czujniki.  
8. budowa garażu (Obiekt nr 24) 
Garaż – obiekt nr 24 (projektowany) – budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny,                         
bez podpiwniczenia, o wymiarach zewnętrznych 2754x1088m, kryty dachem dwuspadowym, 
symetrycznym; w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi monolitycznymi, 
konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa; 

- powierzchnia zabudowy – 296,88 m2 

- powierzchnia użytkowa – 265,79 m2 

- kubatura – 1883 m3 

9. budowa komory technologicznej 1.5 
Budynek, przylegający do zbiornika wielofunkcyjnego, posiada wymiary 12,60 x 9,35 i wysokość 
4,15 m. W pomieszczeniu przewidziano miejsce dla urządzeń technologicznych – pomp PNO, 
PTOU, ZH1, PNOU1, węzła ciepłowniczego pomp ciepła oraz szaf zasilania i sterowania 
urządzeniami. 
10. budowa sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, powietrznych, cieplnych, 

elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni – wg spisu długości projektowanych sieci w 
rozdziale nr 9. 

11. budowa instalacji grzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii -  pomp ciepła 
umiejscowionych w komorze 1.5 oraz sieci c.o. międzyobiektowych rozprowadzających 
odzyskiwaną z procesów technologicznych energię 

Zaprojektowano instalację pompy ciepła, która na celu ma ogrzanie budynków istniejących i 
projektowanych za pomocą ciepła uzyskiwanego w procesie technologicznym przeróbki osadów. 
Proces ten powoduje wydzielanie znacznej ilości energii cieplnej będącej produktem ubocznym 
procesu przeróbki osadu. Ciepło to będzie odbierane przez wymiennik i konwertowane przez 
układ pomp ciepła, a następnie rozprowadzone projektowanymi sieciami ciepłowniczymi do 
budynków projektowanych i istniejących (zostanie odebrane w budynku socjalno – 
administracyjnym przez wymiennik ciepła). Instalacja spełnia wymóg Decyzji Burmistrza Miasta w 
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Bielsku Podlaskim z dnia 23 grudnia 2015r. znak: GP.6733.17.2015.PK w zakresie budowy 
instalacji grzecznej wykorzystującej odnawialne źródło energii.  
12. przebudowa zbiornika  wielofunkcyjnego (istniejący OBF) 
w zakresie robót budowlanych przewiduje się opróżnienie zbiornika OBF  z zalegających osadów w 
ilości ok. 5000 t. Istniejący zbiornik będzie przebudowany, zostaną wykonane wewnętrzne ściany 
dzielące zbiornik na komory magazynujące osady, wody technologiczne i odcieki. Istniejący 
zbiornik będzie podzielony na: 

• Zbiornik wody technologicznej  1.1 
• Zbiornik osadów zagęszczonych 1.2 
• Zbiornik  osadu po ATSO - 1.3 
• Zbiornik uśredniająco podczyszczający ścieki technologiczne - 1.4 

13. przebudowa istniejącego piaskownika 
Komora rozprężna i istniejący piaskownik - obiekt 1A (istniejący) - zbiornik podziemny, 
prostokątny, jednokomorowy, monolityczny żelbetowy, ścieki z komory rozprężnej zostaną 
przekierowane do budynku sitopiaskownika (budynek mechanicznego oczyszczania ścieków –              
- nr 1B). 
14. przebudowa  studni dwufunkcyjnej 
Studnia dwufunkcyjna – obiekt 12 (istniejący): Studnia pełni dwie funkcje 12.1 gromadzi odcieki i 
ścieki technologiczne z gospodarki osadowej, 12.2 gromadzi osad zagęszczony.  Demontaż 
istniejących barierek ochronnych i wykonanie stropu żelbetowego. 
15. przebudowa  stacji mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów– obiekt 14 

(istniejący) 
Projekt obejmuje przebudowę i remont budynku łącznie z wykonaniem elewacji wraz z 
dociepleniem, wymianę urządzeń na prasę śrubowo – talerzową PTZZ, przebudowę rurociągów i 
wymianę pomp na poziomie pompowni wielofunkcyjnej. Do budynku zostanie doprowadzone 
ogrzewanie z pompy ciepła. 
16. przebudowa budynku odbioru osadu 
Budynek nr 15 zostanie wyremontowany razem z budynkiem nr 14 (Stacją mechanicznego 
zagęszczania i odwaniania osadów). W ramach inwestycji, w budynku zostaną zamontowane nowe 
urządzenia do przeróbki osadów, nowe podajniki osadu oraz instalacja grzewcza.  
17. przebudowa  stacji dmuchaw - Obiekt nr 19 (istniejący) 
Projekt obejmuje remont budynku: wykonanie elewacji, podjazdu, oraz wymianę rurociągów 
powietrznych i czerpni. Wewnątrz budynku należy odmalować posadzkę i ściany. 
18. przebudowa budynku stacji trafo z agregatornią 
Projekt obejmuje remont elewacji budynku, wymianę stolarki, zgodnie z opracowaniem 
branżowym: architekturą. 
19. przebudowa dróg wewnętrznych 
projektowane powierzchnie komunikacyjne: 
jezdnie i place manewrowe (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej) – 12062,3 m2,  
chodniki – 2005,3 m2. 
20. Rozbiórka istniejącego budynku garażowego o wym. ok. 12,3mx18m, 
Budynek znajduje się na terenie oczyszczalni, w miejscu projektowanego garażu na pojazdy 
techniczne. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, wymaga rozbiórki wraz z utylizacją 
pokrycia dachowego azbestowego, wg projektu branżowego.  
21. Likwidacja istniejącej myjni samochodów technicznych, wraz z doprowadzonym 

przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym 
Istniejąca myjnia stanowi fragment placu należącego do dróg wewnętrznych, który zostanie w 
całości przebudowany. Doprowadzone do placu przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne należy 
zlikwidować 
22. Likwidacja fragmentu istniejącej sieci ciepłowniczej  
Projekt przewiduje likwidację istniejącej sieci ciepłowniczej wg projektu branży sanitarnej. 
Likwidacja dotyczy starych rurociągów do istniejących obiektów, które są nieużytkowane bądź nie 
wymagają dostarczenia energii cieplnej. 
23. Likwidacja 6 szt. poletek osadowych  
Projekt uwzględnia rozbiórkę sześciu poletek osadowych, w miejscu posadowienia 
projektowanych zbiorników i instalacji ATSO. Likwidacja dotyczy poletek wraz z utylizacją ich 
zawartości.  
24. Utylizacja zawartości istniejącego składowiska osadów (Obiekt nr 18). 
W zakresie robót budowlanych przewiduje się opróżnienie składu z zalegających osadów w ilości 
ok. 2000 t. Osady należy zagospodarować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w 
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sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 06.02.2015 r. Dz.U poz. 257 z 25.02.2015r. W 
zakres zagospodarowania wchodzi: 

• przeprowadzenie badań przydatności do rolniczego wykorzystania, 
• dobór dawek,  
• uzgodnienie z właścicielami gruntów, 
• zbadanie gleby przeznaczonej pod nawożenie, 
• opracowanie niezbędnej dokumentacji, 
• transport i zagospodarowanie na polach uprawnych. 

25. przebudowa instalacji technologicznych w komorze defosfatacji, 
– zakres prac w komorach 3A i 3B przewiduje demontaż istniejących barierek ochronnych i montaż 
nowych wykonanych ze stali nierdzewnej, wymianę pasów - ograniczników kratek na pomostach,  
likwidację skorodowanych koryt dopływowych i wprowadzenie przewodu tłocznego PE SDR17 DN 
200 mm z pompowni wielofunkcyjnej. W komorze 3A przewidziano wymianę mieszadła, a w 3B 
montaż mieszadeł. 
26. przebudowa instalacji technologicznych w komorze nitryfikacji - obiekty 6A, 6B, 6C  
(istniejące)– w zakresie prac dotyczących wszystkich komór należy uwzględnić demontaż 
istniejących barierek ochronnych i montaż nowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Renowacja 
elementów stalowych pomostów, kształtowników, słupów, belek przez ręczne usunięcie ognisk 
korozji, malowanie podkładem i dwukrotne malowanie farbą epoksydową.  Oprócz prac 
remontowanych, zaprojektowano montaż urządzeń: mieszadeł i pomp recyrkulacji, żurawików, 
przewodów tłocznych, zastawek regulacyjnych, instalacji dmuchaw i rusztów napowietrzających 
wg opracowania technologicznego. 
27. przebudowa instalacji technologicznych osadników wtórnych 
w zakres prac wchodzi m.in. remont barierek, zgarniacza osadu, elementów betonowych 
zbiornika, bieżni, montaż kabli grzewczych na bieżni, oraz pomostów jezdnych zgarniacza wraz z 
zespołem napędowym. 
28. montaż instalacji zestawu pompowego w pompowni recyrkulacji 
Pompownia recyrkulacji – obiekt 10 (istniejące, montaż instalacji)– do pozyskiwania wody             
z kanału wylotowego oczyszczalni ścieków przeznaczonych do celów technologicznych gospodarki 
osadowej projektuje się montaż nowego zestawu pompowego. 
29. przebudowa instalacji technologicznych zagęszczacza osadów 
Zagęszczacz osadów – obiekt 11 (istniejący) jest istniejącą komorą podziemną, którą należy 
wyremontować. W zakres prac wchodzi: demontaż istniejących barierek ochronnych i montaż 
nowych wykonanych ze stali nierdzewnej, montaż zasuwy klinowej kołnierzowej na 
doprowadzonym przewodzie. 
30. przebudowa instalacji stacji trafo z agregatownią  
projekt obejmuje wymianę agregatu prądotwórczego (wraz z płytą fundamentową), 
transformatorów i baterii kondensatorów, wg opracowania branży elektrycznej. 
31. remont instalacji grzewczej w budynku laboratoryjno – socjalnym 
Zakres prac obejmuje wymianę grzejników istniejących na stalowe płytowe wg. projektu branży 
sanitarnej oraz modernizację instalacji grzewczej znajdującej się w kotłowni w zakresie 
wyposażenia w wymiennik ciepła. 
32. remont instalacji grzewczej w budynku warsztatowo – garażowym 
Zakres prac obejmuje wymianę grzejników istniejących na stalowe płytowe wg. projektu branży 
sanitarnej. 
33. wymiana barier ochronnych wokół obiektów na terenie oczyszczalni 
Na terenie inwestycji należy wymienić wszystkie istniejące balustrady wokół obiektów 
oczyszczalni ścieków na wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrad: 1,10m. Długości 
wymienianych balustrad w podziale na obiekty: 
- wokół piaskownika i budynku mechanicznego oczyszczania ścieków (Obiekt nr 1A, 1N) – około 
86,4m, 
- wokół komory defosfatacji (obiekt nr 3A, 3B) – około 110,6 m, 
- wokół komór denitryfikacji (Obiekt nr 5A, 5B) – około 163,1 m, 
- wokół komór nitryfikacji (Obiekt nr 6A, 6B, 6C) – około 213,2 m, 
- wokół osadników wtórnych – około 161,8 m, 
- wokół zagęszczacza osadów (Obiekt nr 11) – ok. 23,3m. 
Istniejące balustrady na obiekcie nr 12 (Studnia dwufunkcyjna) należy zdemontować. Obiekt 
zostanie przykryty płytą stropową.  
Należy wykonać nowe balustrady na podestach między obiektami ATSO  (Obiekt nr 2.1, 2.2, 2.3): 
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- wokół zadaszeń zbiorników – ok. 84 m, 
- na podestach między obiektami ATSO – ok. 18,6m 
Oraz wokół nowych elementów na zbiorniku wielofunkcyjnym (Obiekt nr 1): 
- wokół zadaszenia komory 1.5 i schodów – ok. 43,6m, 
- wokół podestów  i ścian komory 1.3 – ok. 98m. 
34. budowa systemu monitoringu terenu oczyszczalni 
Do celów monitoringu przewidziano system wizyjnego systemu za pomocą kamer kolorowych                      
z podczerwienią, zoomem i czujnikami ruchu. Rejestracja obrazu na dysku rejestratora 
umieszczonego w centralnej sterowni. 
35. wymiana bram wjazdowych i fragmentu ogrodzenia 

projektowane ogrodzenie: 
− ogrodzenie terenu istniejące; 
− projektowana brama wraz z furtką i odcinkiem ogrodzenia w miejscu istniejących: 
Wjazd główny:  demontaż bramy 2x2m +furtka 1 m+przęsło ok. 2m, nowa brama szer. w słupkach 
6,30 + furtka 1,20m. 

Wjazd nr 2: demontaż 2x2m+furtka, 1 m+przęsło ok. 2m, nowa brama szer. w słupkach 6,30 
+furtka 1,20m. 

8. Dane informacyjne  
 

Charakter inwestycji 

Przeznaczenie istniejących obiektów i sposób ich użytkowania nie ulegają zmianie. 
Zarówno istniejące budynki w zakresie będącym przedmiotem niniejszego opracowania                                        
jak i nowoprojektowane nie są przeznaczone na pobyt ludzi. Czynności wykonywane przez obsługę 
będą miały charakter krótkotrwały. Przebywanie czasowe obsługi wiąże się głównie z dozorem                 
i konserwacją urządzeń oraz utrzymywaniem porządku. 

Oczyszczalnia ścieków będąca przedmiotem projektu, pracująca w oparciu o projektowaną 
technologię, działać będzie automatycznie i nie wymaga stałej obsługi. Na terenie oczyszczalni nie 
występuje zagrożenie wybuchem. Każdy z budynków stanowi odrębną strefę pożarową. Istniejące jak 
i projektowane drogi wewnętrzne zapewniają możliwość dojazdu wozu bojowego straży pożarnej,            
a projektowane budynki znajdują się w zasięgu istniejących na terenie oczyszczalni hydrantów. 

Teren objęty inwestycją obejmuje działki ewidencyjne nr 4699/1, 5230, 5231, 5232 
stanowiące własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. o.o. w Bielsku Podlaskim. Teren inwestycji, 
który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowany jest 
obiektem istniejącej oczyszczalni ścieków. Teren objęty planowaną inwestycją nie jest objęty 
formami ochrony przyrody, nie jest terenem górniczym i nie jest terenem zagrożonym osuwaniem się 
mas ziemnych oraz niebezpieczeństwem powodzi.  
Teren objęty planowaną inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się                        
w gminnej ewidencji zabytków.  

9. Warunki gruntowo-wodne 

Dla celów projektowych wykonano badania podłoża gruntowego zgodnie z Rozporządzeniem TBiGM             
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych; w miejscu lokalizacji urządzeń i budowli oczyszczalni ścieków. Do głębokości 
wykonanego rozpoznania wykonano 7 otworów badawczych od 6,0 m do 8,0 m głębokości każdy. 
Równolegle zostały wykonane 3 sondowania dynamiczne o łącznej długości 18 mb, celem określenia 
stopnia zagęszczenia gruntów sypkich. W nadanym podłożu występują grunty nasypowe niebudowlane 
w podstawie których zalega poziom glebowy lub przewarstwienia torfów. Występują grunty 
niespoiste, jak średni zagęszczone piaski z drobnymi przewarstwieniami pyłu, oraz grunty spoiste jako 
gliny piaszczyste i piaski gliniaste. 
 
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji związanej: „Dokumentacja badań podłoża 
gruntowego i opinia geotechniczna z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb projektu 
uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Bielsku Podlaskim”. 

10. Projektowane sieci uzbrojenia terenu 

Na terenie projektowania znajduje się sieć wodociągowa, podziemna i naziemna sieć energetyczna, 
sieć cieplna, kanalizacja deszczowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej należące do Inwestora. Na działce 
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inwestora występuje sieć energetyczna doprowadzająca energię do budynku stacji transformatorowej 
(Obiekt nr 23) należąca do PGE Dystrybucja S.A., z którym uzgodniono w części graficznej 
opracowania projektowane trasy linii zasilających i sygnałowych, zgodnie z opracowaniem 
branżowym.  
 
Zestawienie projektowanych sieci: 

10.1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
− Przyłącze kanalizacyjne do budynku garażowego – rurociąg DN200 ok. 11,7 m, syfon PCV DN200, 1 

studnia DN600 
− Przyłącze kanalizacyjne do budynku mechanicznego oczyszczania ścieków – rurociąg DN200 ok. 

6,4 m, 1 studnia DN600 
 
Łączna długość przyłączy KS: 18,1 m DN200 
 

10.2. Sieci kanalizacji sanitarnej międzyobiektowe 
− Kanalizacja sanitarna przy punkcie zlewnym i rurociąg do komory rozprężnej: 

• odwodnienie liniowe – dł. 8,7m,  
• rurociąg PCV DN200 – 72,2m,  
• rurociąg PE100 DN160 – 145,6m, 
• rurociąg PCV DN315 – 4,8m, 

− Sieci kanalizacyjne międzyobiektowe:  
• awaryjny zrzut osadu DN 160 – 16m,  
• osad po ATSO – DN160 – 70,2m,  
• osad zagęszczony – DN200 – 68,8m,  
• wody nadosadowej z zagęszczacza – Dn200 – 29,6m,  

− kanalizacja przy ATSO: 
• DN315 – 17,1m,  
• DN200 – 66,2m,  
• DN160 – 12,4m,  
• DN50 – 6,0m, 

− Kanalizacja sanitarna przy budynku mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów PCV: 
• DN200 – 19,3m,  
• DN315 – 34,3m,  
• DN160 – 7,1m 

Łączna długość sieci KS: 569,6 m, w tym: 
DN 315 – 56,2 m 
DN 200 – 256,1 m 
DN 160 – 251,3 m 
DN50 – 6 m 
 

10.3. Przyłącza wodociągowe 
− Przyłącze wody wodociągowej do budynku mechanicznego oczyszczania ścieków (1B) – rurociąg 

PE100 SDR17 DN50, L= 55,6 m 
− Przyłącze wody wodociągowej do budynku garażowego (Obiekt nr 24) – rurociąg PE100 SDR17 

DN25, L=22,6 m 
− Przyłącze wody wodociągowej do punktu zlewnego Obiekt nr 21) – rurociąg PE100 SDR17 DN32, 

L=12,8 m 
− Przyłącze wody wodociągowej do komory 1.5 – rurociąg PE100 SDR11 DN63 – L=67,6 m 
 
Łączna długość przyłączy W: 158,6 m, w tym: 
DN63 – 67,6 
DN50 – 55,6 
DN32 – 12,8 
DN25 – 22,6 
 

10.4. Przyłącza wód technologicznych 
− Przyłącza wody technologicznej do budynku mechanicznego oczyszczania ścieków (Obiekt nr 1B) – 

PE100 SDR17 DN90; L= 360 m 
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10.5. Sieci wód technologicznych 
− Sieć wody technologicznej do zbiornika 1.1 – PE100 DN90 SDR11 L = 67,6m 
 

10.6. Przyłącza wpustów deszczowych 
− Przyłącza wpustów ulicznych deszczowych – PCV DN160 – L = 224,5m 
 

10.7. Sieci powietrzne podziemne 
− Instalacja napowietrzania komory nitryfikacji – rurociąg ze stali kwasoodpornej: 

• Dz=154x2 – 53,7m,  
• Dz = 204x2 mm – 30,4m, 
• Dz = 254x2 mm – 21,5m,  
• Dz = 304x2 mm – 25,8m,  
• Oraz 5 przepustnic 

− Pozostałe sieci powietrzne – stalowe: 
• Dz = 304x2,0 – 51,6 m,  
• oraz PCV DN200 –64,3m. 

− Łącznie: 247,3 m 
 

10.8. Sieci cieplne 
 

− sieć cieplna: 
� rury stalowe ze szwem preizolowane DN80 L=2x50m, 
� rury stalowe ze szwem preizolowane DN65 L=2x 261,5m, 
� rury stalowe ze szwem preizolowane DN50 L=2x 10m, 
� rury stalowe ze szwem preizolowane DN32 L=2x 109,5m. 

Łącznie: 862 m 
 

10.9. Sieci elektroenergetyczne 

− instalacja elektroenergetyczna: 

• główna linia zasilająca –  kabel o długości 2095,0m, (w skład którego wchodzą kable zasilające 
od rozdzielni głównej do rozdzielni obiektowych oraz kabel oświetlenia ulicznego) 

• kable sygnałowe  światłowód komunikacyjny – 1170,0m, (które na PZT oznaczone są jako 
przewody sygnałowe) 

• sieci kablowe zasilające między-obiektowe – 2349,0m (przewody zasilające między 
rozdzielniami oraz urządzeniami wykonawczymi) 

• sieci kablowe sygnałowe między-obiektowe - 1553,0m (przewody sygnałowe i komunikacyjne 
między-obiektowe) 

• słup oświetleniowy –1 szt., 
• instalacje odgromowe projektowanych budynków – 2 szt. 

Łącznie: 7167 m 

− instalacja monitoringu obiektów i technologii: 

• kamery zewnętrzne – 40 szt., 
• kamery wewnętrzne – 12 szt. 

11. Dane o ochronie inwestycji i oddziaływaniu na środowisko 

Planowane przedsięwzięcie jako całość  zgodnie z §3 ust. 1 pkt 77, w związku z §3 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),  kwalifikuje się do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (instalacje do oczyszczalnia 
ścieków..., przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 
43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne). Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko decyzją z dnia 22.10.2015r.., znak Gk.6220.6.2015 zmienionej decyzją z 
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dnia 30.06.2016r. znak: Gk.6220.6.2015 ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji 
powyższego zadania. 

12. Ochrona przeciwpożarowa 

Oczyszczalnia ścieków, będąca przedmiotem projektu budowlanego, pracująca w oparciu 
o projektowaną technologię, działać będzie automatycznie. Na terenie oczyszczalni nie występuje 
zagrożenie wybuchem. Każdy z budynków stanowi odrębną strefę pożarową. W projektowanych 
budynkach nie zakłada się magazynowania lub przerobu materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Projektowane budynki ze względu na funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia 
ludzi. Funkcja budynków nie przewiduje użytkowania substancji mogących powodować występowanie 
stref zagrożenia wybuchem.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dn. 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (D.U. 124/2009 
poz. 1030) nie jest wymagane doprowadzenie dróg pożarowych do obiektów, ani zaopatrzenie w wodę 
do zewnętrznego gaszenia pożarów, mimo to istniejące drogi, jak i projektowane zapewniają 
możliwość dojazdu wozu bojowego straży pożarnej,  a projektowane budynki znajdują się w zasięgu 
istniejących na terenie oczyszczalni hydrantów. 
 
Wymiana agregatu prądotwórczego w budynku stacji transformatorowej 
Agregat może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel 
posiadający aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie obsługi agregatu, zgodnie z 
Rozporządzeniem MGPiP z 28.04.2003 (Dz. Ustaw 2003 nr 89). Montaż i obsługa urządzenia może 
spowodować zagrożenie pożarowe w przypadku użytkowania bez nadzoru, rozlania paliwa, 
napełniania zbiornika paliwa podczas pracy silnika, uruchamiania  w środowisku ulatniających się 
gazów, oparów farb, rozcieńczalników lub innych łatwopalnych materiałów, używania otwartego 
ognia w pobliżu zbiorników z paliwem, lub użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem. 
 
Projektowane obiekty kubaturowe: 
Garaż (Obiekt nr 24).  

Obsługa komunikacyjna obiektu w oparciu o projektowany plac utwardzony przed budynkiem 
w połączeniu z istniejącym układem dojazdów i dojść. Budynek wyposażony w instalacje: c.o., 
wodną, kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną oraz elektryczne (szczegóły wg projektów 
branżowych). 

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynności wykonywane przez obsługę będą 
miały charakter krótkotrwały. Przebywanie czasowe obsługi wiąże się z dozorem i konserwacją 
urządzeń oraz utrzymaniem porządku. 

 
pow. zabudowy –   296,88m2 

pow. użytkowa –   265,79m2 

kubatura –    ok 1883m3 

 
Projektowany budynek garażu jest obiektem jednokondygnacyjnym, niezagrożonym wybuchem, o 
gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, kubaturze 1883m3 i powierzchni użytkowej 265,79m2. 
Stanowi jedna strefę pożarową zakwalifikowaną jako PM. Wymagana klasa odporności ogniowej dla 
przedmiotowego garażu to E, w związku z czym nie stawia się wymagań dla klasy odporności ogniowej 
elementów budynku. Projektowane elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia. Budynek posiada 
dwa wyjścia ewakuacyjne szerokości 100cm bezpośrednio na zewnątrz. Instalacja elektryczna 
wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Budynek wyposażony w instalacje odgromową. 
Budynek wyposażony w gaśnicę proszkową GP-6(ABC) – miejsce lokalizacji oznakowane znakami 
bezpieczeństwa wg PN. 
 
Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków (Obiekt nr 1B) 

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Czynności wykonywane przez obsługę będą 
miały charakter krótkotrwały. Przebywanie ludzi wiąże się z dozorem, okresową obsługą i 
konserwacją urządzeń technologicznych oraz utrzymaniem porządku. 

pow. zabudowy –   164,37m2 

pow. użytkowa –   143,25m2 

kubatura –    ok 1431m3 

Projektowany budynek mechanicznego oczyszczania ścieków jest obiektem jednokondygnacyjnym, 
niezagrożonym wybuchem, o gęstości obciążenia ogniowego  do 500 MJ/m2, kubaturze 1431m3 i 
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powierzchni użytkowej 143,25m2. Stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną jako PM. Budynek 
nieprzeznaczony do przebywania ludzi, obecność osób związana jedynie z okresową obsługą urządzeń 
technologicznych. Wymagana klasa odporności ogniowej dla przedmiotowego obiektu to E, w związku 
z czym nie stawia się wymagań dla klasy odporności ogniowej elementów budynku. Projektowane 
elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia. Budynek posiada wyjście szerokości 400cm 
bezpośrednio na zewnątrz (brama dwuskrzydłowa, szer. jednego skrzydła 200cm). Instalacja 
elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Budynek wyposażony             w 
instalacje odgromową. Budynek wyposażony w gaśnicę proszkową GP-6(ABC) – miejsce lokalizacji 
oznakowane znakami bezpieczeństwa wg PN. 
 
Reaktor biologiczny ATSO (Obiekty nr 2.1, 2.2, 2.3) 

Do stabilizacji osadu w technologii ATSO zaprojektowano 3 żelbetowe, okrągłe nadziemne 
komory (zbiorniki) o numerach 2.1, 2.2 i 2.3. Projektowane zbiorniki będą zamknięte,  izolowane 
termicznie. Pomiędzy reaktorami należy zainstalować podest, umożliwiający dostęp do dachu. Dostęp 
do platformy powinien być zapewniony przy pomocy schodków. Dachy reaktorów muszą być 
wyposażone w poręcze w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa. Należy wykonać  pomosty 
robocze do wszystkich aeratorów bocznych.  

Stabilizacja osadów w zbiornikach powoduje wydzielanie gazów (odorów) technologicznych, 
które będą ujmowane i transportowane do instalacji uzdatniania powietrza w sposób ciągły. Ze 
względu na uciążliwość zapachową powietrza odprowadzanego z przestrzeni nadosadowej reaktorów 
ATSO (głównie wysoka zawartość amoniaku), konieczne jest wstępne uzdatnianie powietrza przed 
jego odprowadzeniem do atmosfery. Dla przewidywanej ilości powietrza dobrano instalację 
wstępnego uzdatniania gazów odlotowych złożoną z dwóch skruberów oraz osuszaczy powietrza i 
fotokatalitycznej stacji dezodoryzacji powietrza. W związku z wyposażeniem zamkniętych zbiorników 
w system wentylacji i oczyszczania odciąganego powietrza, nie występuje zjawisko gromadzenia się 
gazów niebezpiecznych.  

13. Opis sposobu oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów 
 
Oczyszczanie mechaniczne 
Ścieki dopływające i dowożone będą oczyszczane mechanicznie w kompaktowym urządzeniu sito 
piaskownika. Strumień ścieków dopływających z kanalizacji trafi istniejącymi kanałami tłocznymi            
do komory rozprężnej. Ścieki dowożone z automatycznej stacji zlewczej PZ oraz wody opadowe                     
z terenu placu manewrowego przy punkcie zlewnym, składowisku osadów i ścieki z posadzek garaży  
trafią do pompowni punktu zlewnego PZZ i kolektorem PE dn 160 mm zostaną przepompowane         
do komory rozdziału. Strumień z komory rozprężnej w przypadku wystąpienia nadmiernych napływów 
będzie regulowany za pomocą zastawek. Strumień ścieków kierowany będzie jednocześnie do 
istniejącego piaskownika i sito piaskownika do momentu spadku poziomu w korycie sita.  
Wykorzystanie istniejącego piaskownika nastąpi również podczas prowadzenia prac konserwacyjnych  
i serwisowych sito piaskownika.  
 
Oczyszczanie biologiczne 
Biologiczny sposób oczyszczania ścieków przebiegać będzie w dotychczasowej technologii osadu 
czynnego. Projektuje się uzbrojenie drugiej komory defosfatacji 3B oraz trzeciej komory nitryfikacji 
6A. Ponadto przewiduje się wykorzystanie pierścienia zewnętrznego 1.4 przebudowanego OBF-u, 
który stanowić będzie zbiornik wielofunkcyjny dla gospodarki osadowej. Biologiczne oczyszczanie 
polega na defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i sedymentacji w osadnikach wtórnych.  
Ścieki oczyszczone mechanicznie trafią do kanału zbiorczego, z którego rozprowadzane są do komór 
defosfatacji 3A  i 3B. Do komór doprowadzane są również osady z recyrkulacji i cyrkulacji 
wewnętrznej. Ten układ pozostanie bez zmian.  Dodatkowo projektuje się połączenie istniejącego 
rurociągu tłocznego DN 300 stal z pompowni wielofunkcyjnej. W tym celu przewiduje się wykonanie 
dwóch odejść z istniejącego przewodu tłocznego stalowego DN 200 mm tłoczącego ścieki do komory 
rozdziału. Odejścia PE SDR17 DN 200 mm należy skierować do komór defosfatacji 3A i 3B. Łączniki 
pozwolą na skierowanie strumienia ścieków z pompowni wielofunkcyjnej do komory defosfatacji z 
pominięciem ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków. Wymieszana zawartość komór defosfatacji 
grawitacyjnie przepłynie do komór denitryfikacji 5A i 5B. Następnie ścieki przepłyną do komór 
nitryfikacji 6A, 6B, 6C. Komory 6C i 6B nie ulegną zmianie. Komora 6A zostanie wyposażona w 
drobnopęcherzykowy ruszt napowietrzający zasilany przez trzy dmuchawy oraz mieszadła zatapialne i 
pompy recyrkulacji.  Z komór nitryfikacji ścieki przepłyną do osadników wtórnych i po sklarowaniu do 
kanału odprowadzającego.  
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W celu optymalizacji procesu oczyszczania przewidziano pomiar on-line azotanów w komorze 
nitryfikacji 6A 6B i 6C. Tylko komora 6C będzie mogła pełnić funkcję wspomagającej komory 
denitryfikacji w przypadku zwiększenia zawartości azotanów powyżej wartości 10 mgN-NO3/l. W 
takim przypadku wyłączone zostaną dmuchawy a włączone mieszadła do momentu spadku zawartości 
azotanów poniżej wartości 6 mgN-NO3/l. Po uzyskaniu azotanów na poziomie 6 mgN-NO3/l należy 
załączyć dmuchawę i prowadzić proces nitryfikacji w oparciu o pomiar tlenu.  
Ścieki z komór nitryfikacji kierowane są do osadników wtórnych gdzie nastąpi sklarowanie                  
i oddzielenie osadu i zanieczyszczeń pływających. Osad pompami recyrkulacji zostanie skierowany               
do komór  defosfatacji i denitryfikacji. Osad nadmierny trafi do zagęszczacza osadów i dalej                     
do obróbki. Wody ze skruberów i odcieki z zagęszczania i odwadniania trafią  do części ściekowej 
studni dwufunkcyjnej.  
W celu końcowego usuwania fosforu stosuje się PIX (kwaśny siarczan żelaza), punkty dawkowania                 
do strumienia w studni rozdziału przed komorą nitryfikacji i alternatywnie do studni rozdziału przed 
osadnikami wstępnymi.  
 
Gospodarka osadowa 
Projekt zakłada kilka wariantów przeróbki osadów. W każdym z wariantów osad jest wstępnie 
zagęszczany w zagęszczaczu grawitacyjnym. Wariantem podstawowym jest zagęszczanie mechaniczne 
osadu nadmiernego na prasie ślimakowo – talerzowej do ok. 5% s.m.,  stabilizację w reaktorach ATSO 
(autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów), odwadnianie do ok. 25% s.m. na prasie ślimakowo – 
talerzowej, składowanie w zadaszonym składzie osadów. Osad w pełni stabilny i zhigienizowany 
zdatny do rolniczego wykorzystania. 
 
14. Kolejność wykonywania robót w przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków 
 
Przedstawiona kolejność wykonywania robót stanowi zalecenie projektanta i powinna być 

uzgodniona z inwestorem przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie proponuje się rozpoczęcie prac od robót 
związanych z  obiektami niezależnymi technologicznie, których budowę można prowadzić nie 
ingerując w układ technologiczny.  

1. Budowa garaży i rozbiórka obiektów przewidzianych do rozbiórki. Część garaży 
uzgodniona z inwestorem może służyć jako zaplecze budowy. Po zakończeniu budowy 
wykonawca odświeży zajmowane pomieszczenia. 

2. Opróżnienie składu osadu  
3. Wykonanie zadaszenia nad składem osadów.  
4. Opróżnienie komory defosfatacji 3B, prowadzenie prac budowlanych i technologicznych. 

Montaż urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki, 
uruchomienie komory defosfatacji w reżimie półautomatycznym. 

5. Opróżnienie komory nitryfikacji 6A, prowadzenie prac budowlanych i technologicznych. 
Montaż urządzeń technologicznych, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki, 
uruchomienie komory nitryfikacji 6A w trybie półautomatycznym. 

6. Wykonanie prac w komorach denitryfikacji i rozdziału. 
7. Montaż i uruchomienie nowego zespołu prądotwórczego, remont i sprawdzenie  

istniejącego zespołu. 
8. Modernizacja stacji trafo – w czasie robót zasilanie z zespołu prądotwórczego ok. 4 dni z 

przerwami.  
9. Modernizacja rozdzielni głównej– prace ok. 2 dni bez możliwości zasilania oczyszczalni ze 

średniego napięcia. W tym czasie należy przewidzieć możliwość pracy minimum 4 szt. 
aeratorów, pompowni recyrkulacji osadów, zgarniaczy osadu w osadnikach wtórnych i po 
jednym mieszadle w komorach nitryfikacji i denitryfikacji na zasilaniu z zespołów 
prądotwórczych. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
opady śniegu i ujemne temperatury prace związane z modernizacją stacji trafo i 
rozdzielni RG należy przełożyć. 

10. Roboty budowlano-remontowe stacji trafo . 
11. Roboty budowlane i instalacyjne budynku sitopiaskownika . 
12. Roboty technologiczne i elektryczne związane z komorą rozprężną i sitopiaskownikiem w 

następującej kolejności: 
a. Podłączenie sitopiaskownika do komory rozprężnej i kanału odprowadzającego ścieki 

mechanicznie oczyszczone. Kluczowym elementem jest wykonanie przewiertu w 
ścianie komory rozprężnej, osadzenie rurociągu i uszczelnienie otworu. Czas 
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wyłączenia komory rozprężnej ok. 4h. Drugim elementem wymagającym wyłączenia 
dopływu ścieków jest odwiert w ścianie koryta odprowadzającego ścieki po 
piaskowniku, osadzenie przewodu i montaż zastawki ZR3.  

b. Wykonanie robót elektrycznych i automatyki lokalnej sitopiaskownika, uruchomienie 
urządzenia  

c. Odłączenie starego piaskownika wymiana zastawek w komorze rozprężnej i kanałach 
piaskownika zakończenie robót wykończeniowych w budynku  

13. Przebudowa OBF – u  
a. opróżnienie z osadu można wykonać przy pomocy zakupionej docelowej prasy 

odwadniającej o wydajności 25 m3/h montując urządzenie na platformie. Prasa na 
platformie będzie służyć w trakcie wykonywania prac budowlanych  i instalacyjnych w 
budynku odwadniania i zagęszczania osadów oraz pompowni wielofunkcyjnej. Wywóz 
osadów na wcześniej uzgodnione pola uprawne oraz częściowo na poletka osadowe. 
Czas trwania opróżniania OBF-u ok. 2 miesiące.  

b. oczyszczenie ścian, przygotowanie instalacji i budowa ścian zbiorników 1.1. 1.2, 1.3, 
1.4 i komory technologicznej 1.5   

c. montaż instalacji i urządzeń technologicznych, elektrycznych związanych ze 
zbiornikiem 1 i 1.5 oraz współpracujących z instalacją ATSO  

14. Budowa reaktorów ATSO  
15. Wykonanie rurociągów technologicznych związanych z ATSO i stacją dezodoracji 

powietrza 3.1   
16. Wyposażenie zbiornika 1, w tym  1.1,  1.2, 1.3, 1.4 w urządzenia technologiczne  (ruszty 

napowietrzające, mieszadła, pompy, węzeł cieplny i sieci cieplne), doprowadzenie 
instalacji elektrycznych i sterowania  

17. Montaż zastawu pompowego ZH2 i automatycznego filtra ścieków oczyszczonych. 
18. Budowa punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego PPZ wraz z kolektorem tłocznym 

do komory rozprężnej 
19. Roboty budowlane i montażowe  wagi samochodowej najazdowej 
20. Roboty budowlane i montażowe  punktu zlewnego i pompowni punktu zlewnego oraz 

kanalizacji i sieci związanych z tymi obiektami . 
21. Roboty przy osadnikach wtórnych, wyłączenie kolejno po jednym z eksploatacji, 

przewidywany czas wykonania z montażem urządzeń ok. 2 m-ce na każdy z osadników. 
22. Montaż urządzeń reaktorów ATSO, systemów zasilania i sterowania urządzeń. 
23. Montaż urządzeń reaktorów stacji dezodoryzacji powietrza 3.1, systemów zasilania i 

sterowania urządzeń. 
24. Wyłączenie zagęszczacza grawitacyjnego, wykonanie wcinki do rurociągu wód 

nadosadowych. Przepompowywanie wód pompą zatapialną do studni dwufunkcyjnej. 
Odwadnianie osadów czerpanych z zagęszczacza osadów prasą na platformie. Wywóz 
odwodnionego osadu na pola rolników.  Drugim sposobem może być przelanie osadu na 
poletka osadowe. Wykonanie wcinki 2 - 3  dni. Wykonanie pozostałych robót (barierki). 

25. Wykonanie komory wód nadosadowych. 
26. Wyłączenie całkowite studni dwufunkcyjnej i wykonanie przewidzianych robót 

budowlanych, ułożenie projektowanych rurociągów, instalacji elektrycznych i AKPiA. 
Wstępne zagospodarowanie terenu, podbudowy dróg. W czasie trwania robót 
przepompowywanie wód nadosadowych i odcieków pompą zatapialną z komory wód 
nadosadowych do studni kanalizacyjnych podłączonych do pompowni PPZ. w tym czasie 
musi być już wykonana komora wód nadosadowych Odwadnianie osadów czerpanych z 
zagęszczacza osadów prasą na platformie. Wywóz odwodnionego osadu na pola rolników 
lub na składowisko. Drugim, tylko awaryjnym, sposobem może być przelanie osadu na 
poletka osadowe. Z poletek osadowych odciek wpada do studni dwufunkcyjnej zatem 
będzie konieczność pompowania pompą zatapialną odcieków do komory wód 
nadosadowych i dalej do pompowni punktu zlewnego.  Możliwe też będzie gromadzenie 
części osadów w komorze nitryfikacji 6A.  

27. Wyłączenie urządzeń odwadniania osadów oraz pompowni wielofunkcyjnej.  
a. Demontaż urządzeń i instalacji  
b. Wykonanie instalacji i montaż urządzeń pompowni wielofunkcyjnej  
c. Wykonanie instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i robót 

budowlanych. 
d. Montaż prasy zagęszczającej. 
e. Montaż prasy odwadniającej . 
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f. Wykonanie remontu dachów, ocieplenia i elewacji. 
g. Wykonanie stacji dezodoracji powietrza. 

28.  Wykonanie prac w budynku dmuchaw: 
a. Instalacje elektryczne i sterowanie . 
b. Instalacje sprężonego powietrza . 
c. Wykonanie prac remontowych, dach elewacje . 

29. Wykonanie sieci międzyobiektowych wraz z robotami przypisanymi do obiektów  
30. Wykonanie sieci systemu monitoringu wraz z robotami przypisanymi do obiektów  
31. Wykonanie monitoringu – kamer  wraz z robotami przypisanymi do obiektów  
32. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu należy prowadzić w miarę robót 

zanikających w okolicach budowanych i przebudowywanych obiektów  
33. Roboty drogowe należy prowadzić w miarę robót zanikających w okolicach budowanych i 

przebudowywanych obiektów  
34. Rozruch instalacji ATSO i regulacja pracy urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków, 

rozruch technologiczny 
 
15. Dokumentacja związana 

Elementy dokumentacji związanej z Projektem Zagospodarowania Terenu „Przebudowa                      
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim”: 

 Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim”.  
OPRACOWANIE BRANŻOWE: Architektura i konstrukcja” – branża architektoniczno-
konstrukcyjna; 

 Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim”. 
OPRACOWANIE BRANŻOWE: Technologia oczyszczalni ścieków” – branża sanitarna,  

 Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim”. 
OPRACOWANIE BRANŻOWE: Projekt sieci i instalacji sanitarnych– branża sanitarna; 

 Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim”. 
OPRACOWANIE BRANŻOWE - branża drogowa;  

 Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim”. 
OPRACOWANIE BRANŻOWE - branża elektryczna;  

 Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim”. 
OPRACOWANIE BRANŻOWE – przebudowa stacji transformatorowej - branża elektryczna.  

 
Odrębne opracowania związane:  

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu 
uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Bielsku Podlaskim, dz. ew. nr 4699/1, 5230, 
5231, 5232, powiat bielski, województwo podlaskie 
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1. Zakres robót 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Bielsk Podlaski, obręb Bielsk Podlaski,                               
przy ul. Chmielnej na działkach o nr geod. 4699/1, 5230, 5231, 5232 w Bielsku Podlaskim. 
Właścicielem działek jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Teren 
inwestowania znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano decyzję nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego z dnia 23.12.2015r., znak GP.6733.17.20145.PK wydaną przez Burmistrza 
Miasta Bielsk Podlaski. 
 
Oczyszczalnia posiada dostęp do drogi publicznej, ul. Chmielnej, będącą drogą miejską. Zarządcą 
drogi jest Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim. Teren oczyszczalni jest ogrodzony. 
Teren istniejącej oczyszczalni ścieków obecnie jest zabudowany urządzeniami działającej 
oczyszczalni ścieków, posiada niezbędną do rozbudowy infrastrukturę w postaci:  
 
� drogi dojazdowej, ogrodzenia, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci 

elektroenergetycznej, kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Białej, budynku 
laboratoryjno-socjalnego, budynku warsztatowo – garażowego, piaskownika, punktu zlewnego, 
komór: nitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji, komór rozdziału, komory KTSO, zagęszczacza 
osadów, studni dwufunkcyjnej,  osadników wtórnych, pompowni recyrkulacji, stacji zagęszczania 
i odwadniania osadów, wiaty załadunkowej osadów, otwartej komory fermentacyjnej, poletek 
osadowych i składowiska osadów, stacji dmuchaw, budynku agregatowni i stacji 
transformatorowej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej. 

2. Warunki organizacji placu budowy 

• Wykonanie planu zagospodarowania terenu budowy 
• Ograniczenie dostępu na plac budowy osób postronnych poprzez wykorzystanie ogrodzenia 

istniejącego obiektu i oznakowanie odpowiednimi tablicami informacyjnymi. 
• Wydzielenie stanowiska dla urządzeń mechanicznych (betoniarka, piła tarczowa, itp.) 
• Zabezpieczenie pomieszczenia socjalno-sanitarnego dla pracowników - wygospodarowanie 

właściwe miejsca do składowania materiałów budowlanych z podziałem na poszczególne ich 
asortymenty 

3. Wykaz istniejących sieci międzyobiektowych: 

Teren obecnie jest zabudowany istniejącą oczyszczalnią ścieków, posiada infrastruktury konieczną dla 
oczyszczalni ścieków. 
Obecnie na terenie inwestowania znajduje się: 
 sieć wodociągowa,  
 siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 podziemna i naziemna sieć energetyczna. 
 sieć ciepłownicza, 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Projektowane posadowienie zbiorników, komór, studzienek kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów 
kanalizacji sanitarnej, wodociągowych i instalacji energetycznej, wykonanie nawierzchni, budowa 
budynków technicznych należą do robót typowych.  
Prace budowlane związanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – 
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póz zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) należą 
do robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj. : 
− Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 1,5m oraz wykopów 

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m. 
− Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 
− Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
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 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV. 
 5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 
− Robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych. 
− Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i tunelach. 
− Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 
− Roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi. 
− Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

– roboty, których masa przekracza 1,0t 

W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia, zabezpieczenia i usunięcia 
ewentualnych przeszkód w celu przystąpienia do realizacji robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i zaplecza 
budowy w okresie realizacji robót.  

3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu rozpoczęcia robót, 
właściwej osobie lub instytucji.  

4. W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy w tym: zapory, pomosty, słupki  
z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze, znaki informacyjne, światła 
ostrzegawcze.  

5. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na 
bezpieczeństwo osób trzecich. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej zawierającej: 

− rodzaj budowy, numer pozwolenia, 
− adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, 
− adres i telefon zamawiającego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery 

alarmowe. 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadza się jako: 
Szkolenie wstępne – „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP 
powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach 
osobowych.  
Szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaży nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych urządzeń  
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być 
udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące:  
− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracownika. 

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
− udzielania pierwszej pomocy, 
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− środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniające bezpieczny i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
− organizować, przygotowywać i prowadzić prace. Uwzględniając zabezpieczenie pracownikowi przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi  
z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także  
i sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez 
siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
− zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek  
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez 
odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników  
o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robot ziemnych: 
− Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 

przykrycia wykopu).  
− Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu). 
− Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji  
i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
− elektroenergetyczne, 
− telekomunikacyjne, 
− ciepłownicze,  
− wodociągowe i kanalizacyjne.  

Powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie 
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
Wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady. Poręcze 
balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 
1,0m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 
podparcia mogą, być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 
umocnień i głębokości większej niż 1,0m, lecz nie większej od 2,0m można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. Należy również 
ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej 
od 2,0m.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
− W odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. 
− W strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 
nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 

Roboty budowlano — montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych: 
− Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robót 

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia. tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powiększonym z każdej strony o 6,0m).  

Prowadzenie montażu przy pomocy dźwigu jest zabronione:  
− Przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
− Przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  
− Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi częściami 

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie najmniej 0,75m. 
Zabronione jest w szczególności: 
− Przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dźwigu 

lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym.  
− Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem dźwigu a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.  
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Roboty murarskie i tynkarskie 

− na stanowisku roboczym należy utrzymywać czystość i porządek, materiały składować tak, aby nie 
przeszkadzały w pracy 

− otwory w ścianach, stropach i inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8m od poziomu 
stropu lub pomostu roboczego należy zabezpieczyć barierami ochronnymi 

− zabrania się chodzenia, opierania drabin i rusztowań na świeżo wykonanych murach, 
przesklepieniach, stropach, przykryciach otworów i innych niestabilnych elementach 

− zabrania się wykonywania robót murowych z drabin przesuwnych 
− roboty należy prowadzić z rusztowań lub stałych pomostów, poziom pomostu powinien znajdować 

się zawsze poniżej muru min. 0,3mi max 1,5m 
− zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i gruzu z wysokości. 

Roboty ciesielskie 

− przed rozpoczęciem robót ciesielskich należy sprawdzić sprawność wszystkich urządzeń i narzędzi 
używanych do pracy za szczególnym uwzględnieniem narzędzi elektrycznych i spalinowych 

− ciecie piła, tarczowa można rozpocząć dopiero po założenia kaptura ochronnego i klina 
rozszczepiającego, oraz po uzyskaniu przez piłę pełnych obrotów 

− przy cięciu piła mechaniczna elementy drewniane należy unieruchomić 
− zabrania się pozostawiania elementów drewnianych z wystającymi gwoździami, wkrętami lub 

śrubami 
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− podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na wysokościach i na wysokości powyżej 3m 
wymaga zastosowania rusztowań i lub pasów bezpieczeństwa 

− impregnowanie drewna można rozpocząć po zapoznaniu się z instrukcja użycia i warunkami 
stosowania środka 

− w trakcie używania impregnatu nie wolno palić tytoniu, spożywać posiłków, dotykać rękami ciała, a 
w szczególności oczu. 

Roboty zbrojarskie na budowie 

− składowanie i podawanie prętów zbrojeniowych wykonywać z zabezpieczeniem przed wysunięciem 
się prętów 

− zabronione jest cięcie nożycami ręcznymi prętów o średnicy powyżej 20mm 
− odpady prętów należy niezwłocznie usuwać ze stanowiska roboczego. 

Roboty betonowe 

− przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić stabilność szalunków 
− szalunki oczyścić z wiórów, śmieci, niedopałków papierosów itp. 
− wylewnie masy betonowej wykonywać z wysokości nie większej niż 1,0m 
− przy betonowaniu pompa, wężem pompy musza operować dwaj pracownicy. 

Roboty izolacyjne i dekarskie 

− pracownicy wykonujący prace na dachu musza być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości 
− materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem 
− kotły do podgrzewania mas bitumicznych nie mogą być napełnione do więcej niż 2/3 ich wysokości 
− wykonywane robót izolacyjnych w zamkniętych pomieszczeniach wymaga zapewnienia intensywnej 

wymiany powietrza 

7. Wymagania odnośnie sprzętu, narzędzi i urządzeń budowlanych 

Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być sprawne i odpowiadać ogólnie uznanym 
wymaganiom odnośnie ich jakości i wytrzymałości. Urządzenia podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny posiadać dokumenty zezwalające na ich eksploatację i musza być w trwały i 
widoczny sposób oznakowane co do ich warunków bezpiecznej eksploatacji (nośność, udźwig, 
ciśnienie robocze itd.). pracownicy pracujący przy ich obsłudze powinni być odpowiednio 
przeszkoleni. Ruchome części mechanizmów powinny być wyposażone w odpowiednie osłony 
bezpieczeństwa. 
Urządzenia elektryczne musza mieć sprawne wyłączniki zabezpieczone przeciwporażeniowo i przed 
wilgocią Stałe urządzenie elektryczne (windy przyścienne, betoniarki itd.) musza być uziemione. 
Niedopuszczalne jest użytkowanie urządzeń z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. 
Skrzynki elektryczne musza być zamknięte i zabezpieczone przed przypadkowym dostępem do gniazd 
i bezpieczników.  
Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mieć na 
najwyższych punktach oświetlenie pozycyjne koloru czerwonego. 

8. Wymagania odnośnie dróg, przejść i osłon 

Drogi i przejścia na placu budowy powinny być dostosowane do stosowania na nich środków 
transportowych dla przewidywanych materiałów do przewożenia po nich. Niedopuszczalne jest 
składowanie na nich jakichkolwiek materiałów, sprzętów i innych przedmiotów. 
Przejścia w pobliżu zagłębień należy zabezpieczyć bariera z deski krawężnikowej szerokości 15cm i 
poręczy ochronnej na wysokości 110cm. Wymóg ten dotyczy również zabezpieczenia balustrad 
tymczasowych i otworów w ścianach zewnętrznych. 
Miejsca zagrożone spadaniem z góry materiałów lub przedmiotów należy oznakować, wygrodzić 
poręczami lub wykonać nad nimi daszki ochronne na odległości min. 1110 wysokości, z której mogą , 
spadać przedmioty - nie mniej niż 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości min. 
2,4m ze spadkiem w kierunku zagrożenia. Szerokość przejścia pod daszkiem powinna wynosić co 
najmniej 1,0 m. 



INFORMACJA BIOZ 

 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim 
 

 
 
 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San—System Karol Brodowski – www.san—system.com.pl 
 

9. Wymagania odnośnie składowania materiałów. 

Miejsca składowania materiałów muszą, być zlokalizowane, by nie tarasowały dróg i przejść na placu 
budowy. Składowanie wykonywać w sposób uniemożliwiający wywrócenie, zsunięcie lub rozsunięcie 
się składowanych materiałów na podłożu wyrównanym do poziomu.  
Materiały sypkie składować w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego. 
Materiały drobnicowe składować w stosach o wysokości nie przekraczającej 2,0m. 
Materiały w workach składować w stosach nie przekraczających 10 warstw. 
 Elementy gotowe i prefabrykowane składować zgodnie z instrukcją producenta. Podczas załadunku i 
rozładunku materiałów pod przemieszczanymi materiałami nie mogą znajdować się ludzie. 
Zabronione jest wyciąganie materiałów z dolnych warstw i podkopywanie materiałów sypkich. 
Pomiędzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości 
co najmniej 1,0m dla ruchu pieszego i transportu ręcznego. 

10. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych dokumentów 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Miejsce to musi być 
niedostępne dla osób postronnych a jednocześnie ww. dokumenty powinny być natychmiast możliwe 
do wglądu na życzenie Inspektora oraz innych osób uprawnionych. 

11. Podstawa prawna opracowania 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94  
z późniejszymi zmianami) 

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  
z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresy rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 
poz. 1256)   

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)   

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. 
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