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Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 
energetycznych 
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, 
dróg 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45233260-9  Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45410000-4  Tynkowanie 
CPV 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45442100-8  Roboty malarskie 
CPV 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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ST-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST-01 

Specyfikacje techniczne ST-01 zawierają informacje oraz, wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod nazwą: przebudowa 
głównej przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

 

1.2. Cel i przedmiot Inwestycji 

Inwestycja jest elementem składowym projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
miasta Bielsk Podlaski”. 

Projektowana przebudowa głównej przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim ma na celu 
uregulowanie gospodarki ściekowej i osadowej obiektu, tj. zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń 
przedostających się do gruntu i wód gruntowych wraz ze ściekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym 
idzie poprawa stanu środowiska naturalnego.  

1.3. Przedmiot Inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa głównej przepompowni ścieków, składającej się z dwóch 
budynków: pompowni i budynku socjalnego z agregatornią oraz infrastruktury im towarzyszącej, a 
także wiaty na kontenery ze skratkami. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu w zakresie 
infrastruktury technicznej oraz przebudowy nawierzchni utwardzonych i wymiany części frontowej 
istniejącego ogrodzenia. Przemiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest również wykonanie 
systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania pracą 11 szt. lokalnych przepompowni ścieków 
położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót opisanych w 
pkt. 1.1 jako część Dokumentów Przetargowych. 

1.5. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej 
i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed data zamknięcia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami 
Technicznymi. 

1.6. Dokumenty i czynności wymagane od Oferenta /Wykonawcy/ 

1.6.1. Etap przetargu – dołączyć dodatkowy wykaz dokumentów do oferty przetargowej 

a) Dokumentacja zamienna zawierająca obliczenia i szczegółowe rysunki techniczne. Dołączyć w 
przypadku zastosowania innych niż wymienionych w dokumentacji technicznej: urządzeń, armatury i 
zestawów technologicznych. 

b) Dla wszystkich zmienionych elementów załączyć: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe 
oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe). W przypadku innego zestawu hydroforowego oraz 
innych zestawów filtracyjnych i aeracji należy dołączyć atesty PZH (Państwowego Zakładu Higieny). 

c) Wykaz sprzętu potwierdzający posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na 
wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania. W przypadku 
braku takich maszyn oferent powinien w dokumentach przetargowych wskazać firmę (podwykonawcę / 
dostawcę), zdolną spełnić powyższe wymagania i udokumentować dysponowanie odpowiednim 
sprzętem. 

d) Deklaracja producenta zestawów technologicznych posiadania własnej sieci serwisowej zawierająca 
następujące informacje: 

• liczba pracowników serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza niż 4 osoby),  

• lokalizacja wszystkich posiadanych oddziałów serwisowych, 

• reakcja serwisu nie dłuższa niż 8h. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
  
 

 11 

1.6.2. Dokumenty i czynności wymagane przed rozpoczęciem robót 

a) harmonogram robót,  

b) harmonogram pracy sprzętu, 

c) plan zaplecza budowy, 

d) uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót wynikające z odpowiednich przepisów . 

1.6.3. Dokumenty i czynności wymagane w czasie trwania robót 

a) rysunki wykonawcze, 

b) uzgodnienia (na przykład z Urzędem Dozoru Technicznego), 

c) aprobata materiałów, 

d) raporty z kontroli, prób i odbiorów, 

e) tygodniowe/miesięczne  raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

1.6.4. Dokumenty i czynności wymagane po zakończeniu robót 

a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze, 

b) próby wody, 

c) protokoły odbioru częściowego, 

d) protokoły odbioru końcowego. 

1.7. Określenia podstawowe 

W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco; 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości materiałów i 
robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego 
Oferty. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektowa, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.8.1. Przekazanie Budowy 

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla Robót, Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) 
i Specyfikację Techniczną. 

1.8.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do 
realizacji zadania. 

1.8.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 
dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w 
Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 37. 

1.8.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej 
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych. 
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2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno - ruchową dla dostarczonych 
przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych Robot. 

1.8.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych 
dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich 
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od 
wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane 
w następującej kolejności pod względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentacji 
Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  

2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, profilami 
podłużnymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.8.6. Zabezpieczenie Placu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, cały okres 
realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót, 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące 
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, 
zapewnienia wygody publicznej, itd. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.8.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie, treść informacji powinna być zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w 
cenach jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 
stanie. 

1.8.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, składowisk i 
dróg dojazdowych. 

Zapewni środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
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• możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.8.9. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy. 

1.8.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia  nie będą dopuszczone do użycia 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 

3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.8.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (DZ. U. Nr 47. poz. 
401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych 
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego 
na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.8.12. Ochrona własności prywatnej i publicznej 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących instalacji podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 
urządzeń. 

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe 
bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy urządzeń obciąży Wykonawcę. 
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6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu 
otrzymania dalszych decyzji. 

1.8.13. Zabezpieczenie robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokołu odbioru 
końcowego i przekazania budowy zamawiającemu. 

2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem technicznym sposób 
przez cały okres trwania robót, aż do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiającemu. 

3. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 
niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej 
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 

1.8.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuję się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiązuje 
się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 

1.8.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów 

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych norm i przepisów o ile w 
dokumentacji  nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 

Dodatkowym dokumentem stanowiącym o równoważności urządzeń są „Warunki oceny 
równoważności projektowanych materiałów i urządzeń” dołączone do dokumentacji przetargowej. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale 
obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym 
również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą Materiałów niezbędnych do wykonywania 
robót. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do prowadzenia robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz, próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 
czasie postępu robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakichkolwiek źródeł. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Za 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 

6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.4. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania 
których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio 
przez niego zweryfikowany. 

2. Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora 
Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 

3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć robót może nie zostać 
zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrobię terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3.  Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany 
sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
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4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewożonych materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na 
polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

Na czas demontażu i  montażu zasuw należy zakorkować kanały korkami pneumatycznym DN 800  i 
dn 500 mm. Wykonać rurociągi tymczasowe 2 x 150 mm ze studni kanalizacyjnych do komory 
czerpalnej pomp o długości  ok. 40 m każdy.  

 

5.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed rozpoczęciem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i uzgodnienia z 
Zamawiającym szczegółowego harmonogramu wykonania prac. 
Zaplecze Wykonawcy (budowy) 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 
potrzebne do użytku przy wykonywaniu Robót. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu 
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
budowy zaplecza i jego obsługi przez cały czas trwania Robót, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia 
terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z opłatami obowiązującymi w okresie wykonywania Robót. 
Przy projektowaniu zaplecza budowy (biura, warsztaty, magazyny) Wykonawca powinien użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych Wykonawca, przed zamontowaniem, winien je wyremontować i 
pomalować doprowadzając do stanu pierwotnego. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
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Wykonawca będzie na bieżąco informował Inżyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami 
nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją 
Robót. Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, jeśli nie będą one w 
sprzeczności z obowiązującym prawem lub Warunkami Kontraktu. 
 
Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do 
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki 
lub przesadzeń wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) w razie konieczności 
„raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami oraz inne 
niezbędne opracowania i dokumentacje. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są 
własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach 
pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną 
decyzję o formie ich zagospodarowania.  
 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty 
za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew 
ponosi Zamawiający. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. W zasięgu 
koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod kątem nie uszkadzania ich korzeni. 
Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji zostaną wdrożone m.in. następujące środki zapobiegawcze: 
- zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia,  
- prace w obrębie korzeni będą wykonywane tylko sposobem ręcznym,  
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,  
- maksymalne skrócenie okresu narażenia korzeni na przesuszenie podczas upałów,  
- zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i 
budowlanych (zwłaszcza mat. sypkich),  
- zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących,  
- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pod drzewami, 
- ogrodzenia - przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony będzie obejmować powierzchnię 
równą rzutowi koron, przy drzewach wąskich powierzchnia ogrodzona będzie obejmować 
obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy korony drzewa, 
- osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) - osłona z desek wokół 
całego pnia wys. nie mniej niż 150 cm; dolna część desek będzie opierać się na podłożu; 
oszalowanie będzie opasane drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy); deski będą 
ściśle przylegać do pnia (zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii 
pęcherzykowych, juty). 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, 
to będzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie 
władze. 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i jezdni 
zarówno na Terenie Budowy, jak też na drogach dojazdowych do Terenu Budowy. 

 

Wykonywanie robót towarzyszących przebudowie przepompowni ścieków 
Do robót towarzyszących podstawowemu zakresowi prac należy między innymi: 
− Przepompowywanie wód pompą zatapialną do studni dwufunkcyjnej. 
− Oczyszczenie komór ze złogów osadowych i piasku wraz z utylizacją odpadów 
− Demontaż istniejących urządzeń i armatury 
Z uwagi na ciągły napływ ścieków kolektorami DN 800 i DN 500 należy przygotować dwie pompy lub 
motopompy do tłoczenia ścieków z pominięciem komory napływowej i wlotowej. Pompa do 
tymczasowego przetłaczania ścieków z kanału DN 800 powinna mieć wydajność ok. 150 m3/h. 
Pompa do przetłaczania ścieków z kanału DN 500 powinna mieć wydajność ok. 100 m3/h. Z każdej 
z pomp należy ułożyć tymczasowe rurociągi o długości ok. 40 m każdy, umożliwiające tłoczenie 
ścieków do komory czerpalnej pomp pompowni. Po przygotowaniu tymczasowych pompowni i 
rurociągów należy zestawy przetestować. Po wykonaniu pozytywnych testów zakorkować kanały 
przy użyciu korków pneumatycznych i przystąpić do prac demontażowych i montażowych.  
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Taki sam sposób postępowania zastosować na czas wykonywania robót w komorze wlotowej 2. 
 
Prace rekultywacyjne 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Teren Budowy po zakończeniu Robót do stanu pierwotnego. 
Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed 
rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Inżynierowi po 
zakończeniu Robót. 
 
Pozostałe prace związane 
Prace towarzyszące:  
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z uprzątnięciem stanowiska roboczego po zakończeniu robót,  
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  
Roboty tymczasowe:  
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach 
- zabezpieczenie terenu budowy. 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowiącego własność inwestora - 
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych 
elementów budynku,  
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
 
Ponadto, do zadań Wykonawcy należy: 
- analiza dokumentacji, 
- kompletacja materiałów i ich składowanie; 
- zabezpieczenie wykopów taśmą i tablicami ostrzegawczymi, 
- zagospodarowanie usuwanej nawierzchni i materiałów z rozbiórki. 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 
jak również inne czynności, badania i wymagania. 
 

5.3. Kontrola jakości robót 

5.3.1.  Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów 
i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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5.3.2. Pobieranie próbek 

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.3.  Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe albo 
normę procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

 pomiar ciśnień próbnych, 

 pomiary geodezyjne, 

 badana zagęszczenia gruntu. 

5.3.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

5.3.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Wykonawca zapewni 
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. To  Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych, 
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.3.6.  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą 
techniczną w, przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych, Atesty i badania wytwórni. 
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W przypadku materiałów dla których dokumenty są wymagane prze Specyfikacje Techniczne każda 
partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez, producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

5.4. Dokumenty Budowy 

5.4.1.  Dziennik Budowy 

1.Dziennik Budowy jest fakultatywnym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i Zamawiający wymaga, żeby był prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia odbioru 
końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, pomimo braku obowiązku jego prowadzenia ze względu na charakter 
robót i brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (zgłoszenie). 

2.Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 
ochronę osób, własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

3.Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane 
w chronologicznej kolejności. 

4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 

 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakości Programu Budowy, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 

 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, dat, 

 przyczyny i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, 

 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

 stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.4.2. Księga obmiarów 

1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych 
robót. 
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2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i wpisywane 
pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

5.4.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje 
jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być 
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione 
Inspektorowi Nadzoru 

5.4.4.  Inne dokumenty budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być 
także uznane za Dokumenty Budowy: 

 pozwolenie na realizacje inwestycji, 

 protokoły przekazania Placu Budowy, 

 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 

 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 

 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi, 

 certyfikaty odbioru robót, 

 protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

 korespondencja budowy. 

5.4.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 

2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastawiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 

3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 
każdorazowo na ich życzenie. 

6. Obmiar robót 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robot. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 

3  Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikająca z płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 

6.2.  Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, to objętości liczone 
są w m3 - jako długość pomnożona przez, średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzenie wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te 
będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony  
z Inspektorem Nadzoru. 
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6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich 
użyciem.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, będą posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres, realizacji Robót. 

6.4.  Wagi i zasady ważeniu 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

6.5.  Termin i częstotliwość przeprowadzeniu pomiarów 

Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub wymianie Wykonawcy Robót. Obmiary Robót 
zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości części wykonanych robót. Odbiór częściowy robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończania robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
ST-01. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
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niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że 
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

7.5.  Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

 specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
receptury i ustalenia techniczne, 

 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja 
techniczną, 

 deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacja 
techniczna, 

 opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczną, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja 

7.5.1. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót". 

8.  Przepisy związane 

⇒ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 

⇒ Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Tekst jednolity) Dz. U. z 2000r. Nr 100. 
poz. 1086 z późniejszymi zmianami). 

⇒ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627,  
z późniejszymi zmianami). 

⇒ Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z późniejszymi zmianami. 

⇒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121.poz. 
1138). 

⇒ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w  sprawie 
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107. poz. 
679. z późniejszymi zmianami). 
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⇒ Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 81), 

⇒ Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  7, dnia 24.09.l') w  sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków, posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839). 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia  12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

⇒ Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr l 15. poz. 122). 
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ST-02 INSTALACJE I URZADZENIA SANITARNE 

 

Kod CPV 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania technicznie wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową przepompowni głównej położonej przy ul. Dubicze w 
Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robót, stanowią zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST stanowi część 
Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania. 

 

1.3. Zakres robót 

 

Prace instalacyjne 

1. Dostawa prefabrykowanych elementów z urządzeniami i armaturą, 

2. Montaż elementów i urządzeń 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót związanych z przepompownią 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem, przepisami BHP i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Przebudowę przepompowni wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego. Zamawiający (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, 
zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla oceny propozycji równoważnych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu 
i niezależnych ekspertów. 

Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej Zamawiający /INWESTOR/ wymaga, aby urządzenia były kompletne i objęte 
całościową gwarancją producenta urządzenia.  

1.4.1.  Dokumentacja Projektowa 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w rozdziale ST-01 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem, przepisami BHP i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
Układ technologiczny przepompowni ścieków wraz z technologią montażu i wykonawstwa zestawów 
technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. Zamawiający (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, 
zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla oceny propozycji równoważnych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezależnych ekspertów 
oraz dokumentu „Warunki oceny równoważności projektowanych materiałów i urządzeń”. 
Udowodnienie równoważności propozycji zamiennych spoczywa na Wykonawcy. Oferenci powinni 
obligatoryjnie załączyć do oferty propozycję zastosowanych urządzeń według poniższego 
zestawienia „ZAŁĄCZNIK – TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY” z wykazem urządzeń (podać 
typ urządzenia/materiału budowlanego i producenta) oraz załączy karty katalogowe. 
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Lp. 
Zakres robót technologicznych, elementy wyposażenia 
przepompowni ścieków Ilość 

Typ 
urządze
nia/ma- 
teriału 

Ilość/ 
Szt. 

Dostawca/ 
Producent 

1 

Zastawka naścienna czworokątna z płytą opuszczaną z 
napędem ręcznym  (komora napływowa K-1, DN500) 
• Montaż naścienny do zamknięcia kanału o średnicy DN 
500; 
• Zastawka jest przeznaczona do pracy otwórz -
zamknij; 
• Obustronnie szczelna, wg DIN 19569-4 klasa 
szczelności 4, do ciśnienia równego wysokości płyty 
(zawieradła); 
• Wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych 
płyty wykonana Metodą Elementów Skończonych – 
załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji; 
• Materiał uszczelek EPDM; Uszczelnienie główne 
wymienialne; 
• Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 
1.4301, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz 
zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej 
pasywacji; 
• Zastawki powinny zapewniać gładki przelot dna; 
• Wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 
6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max nierówność 2 
mm na długości 2 m); 
• Nakrętka wrzeciona z brązu, samooczyszczająca się; 
 

1 szt.    

2 

Zasuwy klinowe kołnierzowe z napędem elektrycznym 
(Komora K-1, DN800) 
o parametrach: 
• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) 
malowane farbą epoksydową o min. grubości 250µm 
zgodnie z normą GSK lub równoważną; 
• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości 
klina); 
• Długość zabudowy krótka F4 wg normy PN-EN 558 
tabela 2 seria 14; 
• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą 
profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie; 
• Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i 
zalewane masą na gorąco; 
• Prowadzenie klina w prowadnicach będących 
integralną częścią korpusu zasuwy; 
• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub 
materiału porównywalnego; 
• Przystosowane do zamknięcia za pomocą przedłużacza 
w kolumnie z napędem elektrycznym. 
• Zastosowanie woda, cieki komunalne, osady 
Wymagania dla napędu elektrycznego: 
• dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze 
w jednym kierunku najlepiej skierowane w dół, 
ewentualnie w poziomie), 
• praca ręczna: do ustawiania napędu lub 
przesterowania w razie awarii, kółko ręczne/korba nie 
obraca się podczas pracy silnika, 
• silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 
400V/50Hz, o klasie izolacji F 
• automatyczna korekta faz w głowicy, 
• zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie 
pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie 
pomiędzy trybami), 

2 szt.    
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• układ pomiaru drogi i momentu (w razie zaniku 
napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna swoje 
położenie, nie dopuszcza się by układ wyposażony był w 
baterię z koniecznością wymiany na etapie eksploatacji), 
• przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno 
złącze wielopinowe, gniazdo integralna częścią napędu), 
dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniające 
szczelność przy zdjętym wtyku elektrycznym 
• klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529 
• zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub 
wyższej wg PN-EN 15714-2, 
• regulacja i parametryzacja napędu bez użycia 
dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów, 
• odwzorowanie położenia i przekazanie do systemu 
nadrzędnego oraz lokalna informacja o położeniu; 
W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  
wymagane jest zapewnienie obsługi gwarancyjnej 
urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis 
producenta w Polsce. 

3 

Zasuwy klinowe kołnierzowe ręczne (Komora K-2, Dn800) 
o parametrach: 
• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) 
malowane farbą epoksydową o min. grubości 250µm 
zgodnie z normą GSK lub równoważną; 
• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości 
klina); 
• Długość zabudowy krótka F4 wg normy PN-EN 558 
tabela 2 seria 14; 
• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą 
profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie; 
• Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i 
zalewane masą na gorąco; 
• Prowadzenie klina w prowadnicach będących 
integralną częścią korpusu zasuwy; 
• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub 
materiału porównywalnego; 
• Przystosowane do zamknięcia za pomocą przedłużacza 
kołkiem. 
Zastosowanie woda, cieki komunalne, osady 

1 szt.    

4 

Zastawka naścienna czworokątna z płytą opuszczaną z 
napędem elektrycznym (DN800, przelew awaryjny) 
• Zastawka jest przeznaczona do pracy otwórz -
zamknij; 
• Obustronnie szczelna, wg DIN 19569-4 klasa 
szczelności 4, do ciśnienia równego wysokości płyty 
(zawieradła); 
• Wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych 
płyty wykonana Metodą Elementów Skończonych – 
załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji; 
• Materiał uszczelek EPDM; Uszczelnienie główne 
wymienialne; 
• Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 
1.4301, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz 
zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej 
pasywacji; 
• Zastawki powinny zapewniać gładki przelot dna; 
• Montaż naścienny za pomocą kotw chemicznych; 
• Wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 
6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 (max nierówność 2 
mm na długości 2 m); 
• Nakrętka wrzeciona z brązu, samooczyszczająca się; 
Wymagania dla napędu elektrycznego: 

1 szt.    
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• dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze 
w jednym kierunku najlepiej skierowane w dół, 
ewentualnie w poziomie), 
• praca ręczna: do ustawiania napędu lub 
przesterowania w razie awarii, kółko ręczne/korba nie 
obraca się podczas pracy silnika, 
• silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 
400V/50Hz, o klasie izolacji F 
• automatyczna korekta faz w głowicy, 
• zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie 
pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, przełączenie 
pomiędzy trybami), 
• układ pomiaru drogi i momentu (w razie zaniku 
napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna swoje 
położenie, nie dopuszcza się by układ wyposażony był w 
baterię z koniecznością wymiany na etapie eksploatacji), 
• przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno 
złącze wielopinowe, gniazdo integralna częścią napędu), 
dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniające 
szczelność przy zdjętym wtyku elektrycznym 
• klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529 
• zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub 
wyższej wg. PN-EN 15714-2, 
• regulacja i parametryzacja napędu bez użycia 
dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów, 
• odwzorowanie położenia i przekazanie do systemu 
nadrzędnego oraz lokalna informacja o położeniu; 
W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  
wymagane jest zapewnienie obsługi gwarancyjnej 
urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis 
producenta w Polsce. 

5 

Pompy ścieków 
 
Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego 
producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany 
na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę 
gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 
• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte 
lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, 
współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w 
rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części 
hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej 
sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu 
„VORTEX” ze względu na bardzo małą sprawność. 
• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków 
zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów 
ściekowych do 8% smo; 
• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy 
wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 
• Wał pompy powinien być ułożyskowany w 
łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 
smarowania oraz regulacji, 
• Wał pompy powinien być wykonany ze stali 
nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 
antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 
(AISI 431); 
• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem 
przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 
pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia 
mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 
zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności 
antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i 

3 szt.    
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gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi 
niezależnie od kierunku obrotów. Dla pomp o mocy 
równej i większej niż 7,5kW stasować uszczelnienie 
zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę 
urządzenia; 
• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem 
ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem 
pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 
V, 50 Hz, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 
• Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW 
powinny być wyposażone w komorę inspekcyjną/buforową 
niewypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią 
hydrauliczną pompy, a silnikiem, w której zamontowany 
zostanie czujnik przecieku, 
• Pompy wyposażone w czujnik przecieku w 
komorze silnika; 
• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku 
pojemnościowych w komorach olejowych; 
• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w 
uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę 
od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki 
termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; 
• Praca termokontaktów i czujnika przecieku 
kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej 
przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 
• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do 
podłączenia układu wspomagającego mieszanie ścieków 
przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu 
płuczącego. Zastosowanie zaworu płuczącego nie wymaga 
zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz 
odrębnego układu sterowania; 
• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z 
wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi. 
 
Charakterystyka pomp: 
• Stosować pompy monoblokowe zatapialne do 
instalacji stacjonarnej "suchej", z silnikiem pompy 
ustawionym pionowo; króciec wylotowy pompy DN150 
owiercony; 
• Wydatek Qmin=79.0 l/s przy Hc=16 m; 
• Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w 
zakresie od Q=10 l/s do Q=140 l/s; 
• Minimalna sprawność hydrauliczna w punkcie 
pracy: 79%; 
• Maksymalny pobór mocy na wale pompy P2 w 
punkcie pracy: P2=16.2 kW; 
• Maksymalna moc znamionowa silnika 
elektrycznego: P2=18.5 kW; 
• Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 
1460 obr/min.; 
• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być 
wykonany z utwardzonego żeliwa wysokochromowego, z 
min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika 
utwardzona do min. 60 HRC; 
• Pompa wyposażona w płaszcz chłodzący o 
zamkniętym obiegu wypełnionym niegroźnym dla 
środowiska glikolem; 
• Pompa wyposażona w kabel zasilający o długości 
L=10m; 
• Masa pompy do 310 kg. 
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6 

Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe (Dn300, 
Pomieszczenie pompowni) 
• Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (min GGG-
40), malowane farbą epoksydową o min. grubości 250 µm 
zgodnie z normą GSK lub równoważną 
- Siedzisko kuli w korpusie toczone; 
- Zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej; 
- Podczas przepływu medium kula musi znajdować się 
zawsze ruchu wirowym; 
- Zawór z możliwością stosowania w pozycji pionowej i 
poziomej; 
- Śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej; 
- Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu z gumy NBR, 
zagłębiona w rowku w korpusie; 
- Kula: DN 50 - 100: rdzeń z aluminium 
- DN 125 - 400: rdzeń z żeliwa szarego (GG-25), 
zawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy NBR o min. 
grubości 1,5 mm 
• Długość zabudowy F6 wg normy DIN 3202; 
• Owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501; 
• Testy: - próba szczelności wodą wg ISO 5208 
- szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym: 1,1 x 
PN, 
- wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN, 
- szczelność zamknięcia przy niskim ciśnieniu: 0,2 bar, 
- dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min., 
- dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min. 
 
Dokumenty potwierdzające wymagania: 
Karty katalogowe 
Deklaracje zgodności 

3 szt.    

7 

Zasuwy klinowe kołnierzowe ręczne (Pomieszczenie 
pompowni, Dn350) 
o parametrach: 
• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) 
malowane farbą epoksydową o min. grubości 250µm 
zgodnie z normą GSK lub równoważną; 
• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości 
klina); 
• Długość zabudowy krótka F4 wg normy PN-EN 558 
tabela 2 seria 14; 
• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą 
profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie; 
• Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i 
zalewane masą na gorąco; 
• Prowadzenie klina w prowadnicach będących 
integralną częścią korpusu zasuwy; 
• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub 
materiału porównywalnego; 
• Przystosowane do zamknięcia za pomocą przedłużacza 
kołkiem. 
Zastosowanie woda, cieki komunalne, osady 

4 szt.    

8 

Zasuwy klinowe kołnierzowe ręczne (Pomieszczenie 
pompowni, Dn800) 
o parametrach: 
• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) 
malowane farbą epoksydową o min. grubości 250µm 
zgodnie z normą GSK lub równoważną; 
• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości 
klina); 
• Długość zabudowy krótka F4 wg normy PN-EN 558 

2 szt.    
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tabela 2 seria 14; 
• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą 
profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie; 
• Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i 
zalewane masą na gorąco; 
• Prowadzenie klina w prowadnicach będących 
integralną częścią korpusu zasuwy; 
• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub 
materiału porównywalnego; 
• Przystosowane do zamknięcia za pomocą przedłużacza 
kołkiem. 
Zastosowanie woda, cieki komunalne, osady 

9 

Krata schodkowa mechaniczna 
Automatyczna krata schodkowa o parametrach: 
• maksymalny przepływ  - 100 l/s 
• wielkość szczelin (prześwit) -  4 mm 
• szerokość kanału   - ok. 920 mm 
• głębokość kanału   - ok. 1700 mm 
• szerokość kraty   - ok. 850 mm 
• szerokość części roboczej  - ok. 600 mm 
• całkowita długość kraty  - ok. 3815 mm 
• wysokość zrzutu odpadów z kraty - ok. 905 mm 
• szerokość laminy (ruchome/nieruchome)- w granicach 
3/2 mm 
• promień obrotu   -  ok. 3694 mm 
• kąt nachylenia kraty  -   ok. 50° 
• napęd elektryczny (400V, 3f, 50Hz) - nie więcej niż 
Pmax=2,2 kW, min IP55, 
• główna konstrukcja kraty wykonana ze stali w gat. 
0H18N9 (AISI 304) 
• dolne laminy zanurzone w ściekach wykonane ze stali 
w gat. 0H18N9 (AISI 316/PP) 
• górne laminy służące do transportu skratek wykonane 
z tworzywa odpornego na ścieranie i zużycie mechaniczne 
• system zruszania piasku przed kratą powietrzem lub 
wodą. 
• masa kraty  - ok. 1 385 kg 

1 kpl.    

10 

Prasopłuczka skratek 
o następujących parametrach: 
• maksymalna wydajność bez przemywania skratek  - 
nie mniej niż 2 m3/h 
• maksymalna wydajność z przemywaniem skratek  - 
nie mniej niż  0,75 m3/h 
• długość elementu wlotowego - ok. 2x950 mm 
• całkowita długość prasopłuczki - ok. 2.766 mm 
• szerokość prasopłuczki  - ok. 350 mm 
• średnica przenośnika ślimakowego - nie mniej niż 200 
mm 
• średnica wałka ślimakowego nie mniej niż  60 mm 
• grubość spirali ślimaka  - nie mniej niż 8 mm 
• wysokość zrzutu skratek z układu ok. 3.200 mm 
• potrzebne ciśnienie wody myjącej - w granicach3-
5bar 
• zużycie wody myjącej -  ok. 40 l/cykle 
• napęd elektryczny (400V, 3f, 50Hz)  - nie 
więcej niż Pmax=3,0 kW, IP55, 
• konstrukcja prasopłuczki wykonana ze stali w gat. 
0H18N9 (AISI 304) dopasowana do zrzutu skratek z kraty 
zgrzebłowej 
• materiał listew prowadzących ślimak  - 
poliamid 

1 kpl.    
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• spirala ślimaka wykonana ze stali węglowej odpornej 
na zużycie zabezpieczone podkładem i farbą 
chlorokauczukową 
przybliżona  masa prasopłuczki z transporterem - 
ok. 410 kg 

11 

Prasa hydrauliczna skratek 
Do transportu skratek z poziomu -1 na poziom parteru 
przewidziano przenośnik hydrauliczny o następujących 
parametrach: 
Zaprojektowano prasę hydrauliczną o następujących 
parametrach: 
• podajnikiem jest zespól cylinder – tłok napędzany 
hydraulicznie, 
• dno obudowy cylindra posiada otwory umożliwiające 
odprowadzenie odciśniętej podczas transportu skratek 
wody 
• obudowa stal 1.4301, 
• średnica tłoka – 250 mm, 
• szerokość wsypu – 700 mm, 
• wysokość wsypu – 700 mm, 
• przewód tłoczny skratek – stal 1.4301, DN 300 mm, 
• długość przewodu tłocznego - 6,20 m, 
• wysokość podnoszenia - 5000 mm, 
• wydajność - 1,0 m3/h 
• króciec odwodnieniowy – dn 50 mm stal 1.4301 
• moc silnika pompy hydraulicznej – 2,2 kW 
 

1 kpl.    

12 

Moduł telemetryczny 
Moduł o  parametrach nie gorszych  niż: 
- 8 wejść binarnych 
- 8 wejść/wyjść binarnych 
- 2 wejścia analogowe 4..20mA 
- Optoizolacja portów komunikacyjnych 
(RS232/RS485/RS422) 
- Standardowe protokoły komunikacyjne (MODBUS RTU) 
- Rozłączna listwa zaciskowa 
- Tryb FlexSerial - programowanie protokołów 
niestandardowych 
- Zegar czasu rzeczywistego RTC 
- Możliwość zdalnej aktualizacji 
- Tryb przezroczysty portu komunikacyjnego 
- Transmisja spontaniczna - od zaprogramowanych stanów 
alarmowych 
- Rejestracja zdarzeń o rozdzielczości 0,1s 
- Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w 
postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, 
opcjonalnie hasło 
- Na diodach LED stany: statusu modułu, komunikacji 
GSM, poziom sygnału GSM, aktywność GPRS, aktywność 
portu komunikacyjnego, stan wejść/wyjść binarnych 
 

1 kpl.    

13 

Pływak o parametrach nie gorszych niż: 
- praca w cieczy o temperaturze od 0 do 50st.C 
- ochrona IIP68 
- kąt przełączania 45st. 
- objętość 990 cm3 
- ciśnienie dopuszczalne 2 Bar 
- podwójne zabezpieczenie przed dostaniem się cieczy do 
środka czujnika 
- obłe i pozbawiony jakichkolwiek krawędzi 
- kabel neoprenowy 
- możliwość bezpośredniego sterowania pompą o mocy do 

1 kpl.    
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0,75kW 
 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej 
pierwszeństwo posiadają zapisy Dokumentacji Projektowej.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą, jakość wykonanej roboty to takie materiały i roboty będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a ponowne ich wykonanie obciąży Wykonawcę. 

1.5.  Materiały 

Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-01 
„Wymagania ogólne”. 

Wymagania szczegółowe dla materiałów 

UWAGA! 

Z uwagi na ciągły napływ ścieków kolektorami DN 800 i DN 500 należy przygotować dwie pompy 
lub motopompy do tłoczenia ścieków z pominięciem komory napływowej i wlotowej. Pompa do 
tymczasowego przetłaczania ścieków z kanału DN 800 powinna mieć wydajność ok. 150 m3/h. 
Pompa do przetłaczania ścieków z kanału DN 500 powinna mieć wydajność ok. 100 m3/h. Z 
każdej z pomp należy ułożyć tymczasowe rurociągi o długości ok. 40 m każdy, umożliwiające 
tłoczenie ścieków do komory czerpalnej pomp pompowni. Po przygotowaniu tymczasowych 
pompowni i rurociągów należy zestawy przetestować. Po wykonaniu pozytywnych testów 
zakorkować kanały przy użyciu korków pneumatycznych i przystąpić do prac demontażowych i 
montażowych. 

Taki sam sposób postępowania zastosować na czas wykonywania robót w komorze wlotowej 2. 

 

1.5.1. Pompy ścieków 

 

Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 
autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną.  
 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające 
się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym 
samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. 
Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” ze względu na bardzo małą sprawność. 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz 
osadów ściekowych do 8% smo; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 

• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 
smarowania oraz regulacji, 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i 
antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 
pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami 
uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie 
gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi 
niezależnie od kierunku obrotów. Dla pomp o mocy równej i większej niż 7,5kW stasować 
uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; 
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• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), 
rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, umożliwiający 30 
uruchomień na godzinę; 

• Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW powinny być wyposażone w komorę 
inspekcyjną/buforową niewypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią hydrauliczną 
pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku,  

• Pompy wyposażone w czujnik przecieku w komorze silnika; 

• Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 
pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w 
temperaturze od 125 st.C; 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 
sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 

• Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie 
ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie 
zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego 
układu sterowania; 

• Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

 

Charakterystyka pomp: 

• Stosować pompy monoblokowe zatapialne do instalacji stacjonarnej "suchej", z silnikiem pompy 
ustawionym pionowo; króciec wylotowy pompy DN150 owiercony; 

• Wydatek Qmin=79.0 l/s przy Hc=16 m; 

• Ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=10 l/s do Q=140 l/s; 

• Minimalna sprawność hydrauliczna w punkcie pracy: 79%; 

• Maksymalny pobór mocy na wale pompy P2 w punkcie pracy: P2=16.2 kW; 

• Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=18.5 kW; 

• Maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1460 obr/min.; 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 
HRC; 

• Pompa wyposażona w płaszcz chłodzący o zamkniętym obiegu wypełnionym niegroźnym dla 
środowiska glikolem; 

• Pompa wyposażona w kabel zasilający o długości L=10m; 

• Masa pompy do 310 kg. 

 

1.5.2. Krata schodkowa mechaniczna 

 

Automatyczna krata schodkowa o parametrach:  

• maksymalny przepływ    - 100 l/s 

• wielkość szczelin (prześwit)   -  4 mm 

• szerokość kanału     - ok. 920 mm 

• głębokość kanału     - ok. 1700 mm 

• szerokość kraty     - ok. 850 mm 

• szerokość części roboczej    - ok. 600 mm 

• całkowita długość kraty    - ok. 3815 mm 

• wysokość zrzutu odpadów z kraty   - ok. 905 mm 

• szerokość laminy (ruchome/nieruchome)  -  w granicach 3/2 mm 

• promień obrotu     -  ok. 3694 mm 

• kąt nachylenia kraty    -   ok. 50° 

• napęd elektryczny (400V, 3f, 50Hz) - nie więcej niż Pmax=2,2 kW, min IP55,  
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• główna konstrukcja kraty wykonana ze stali w gat. 0H18N9 (AISI 304) 

• dolne laminy zanurzone w ściekach wykonane ze stali w gat. 0H18N9 (AISI 316/PP) 

• górne laminy służące do transportu skratek wykonane z tworzywa odpornego na ścieranie i 
zużycie mechaniczne 

• system zruszania piasku przed kratą powietrzem lub wodą. 

• masa kraty    - ok. 1 385 kg 

 

1.5.3. Prasopłuczka skratek o następujących parametrach: 

 

• maksymalna wydajność bez przemywania skratek  - nie mniej niż 2 m3/h 

• maksymalna wydajność z przemywaniem skratek  - nie mniej niż  0,75 m3/h 

• długość elementu wlotowego    - ok. 2x950 mm 

• całkowita długość prasopłuczki    - ok. 2.766 mm 

• szerokość prasopłuczki     - ok. 350 mm 

• średnica przenośnika ślimakowego   - nie mniej niż 200 mm 

• średnica wałka ślimakowego    nie mniej niż  60 mm 

• grubość spirali ślimaka     - nie mniej niż 8 mm 

• wysokość zrzutu skratek z układu   ok. 3.200 mm 

• potrzebne ciśnienie wody myjącej   - w granicach3-5bar 

• zużycie wody myjącej     -  ok. 40 l/cykle 

• napęd elektryczny (400V, 3f, 50Hz)  - nie więcej niż Pmax=3,0 kW, IP55,  

• konstrukcja prasopłuczki wykonana ze stali w gat. 0H18N9 (AISI 304) dopasowana do zrzutu 
skratek z kraty zgrzebłowej 

• materiał listw prowadzących ślimak  - poliamid 

• spirala ślimaka wykonana ze stali węglowej odpornej na zużycie zabezpieczone podkładem i 
farbą chlorokauczukową   

• przybliżona  masa prasopłuczki z transporterem - ok. 410 kg 

 

1.5.4. Prasa hydrauliczna skratek  

 

Do transportu skratek z poziomu -1 na poziom parteru przewidziano przenośnik hydrauliczny o 
następujących parametrach:  

Zaprojektowano prasę hydrauliczną o następujących parametrach: 

• podajnikiem jest zespól cylinder – tłok napędzany hydraulicznie, 

• dno obudowy cylindra posiada otwory umożliwiające odprowadzenie odciśniętej podczas 
transportu skratek wody 

• obudowa stal 1.4301,  

• średnica tłoka – 250 mm,  

• szerokość wsypu – 700 mm, 

• wysokość wsypu – 700 mm, 

• przewód tłoczny skratek – stal 1.4301, DN 300 mm, 

• długość przewodu tłocznego - 6,20 m, 

• wysokość podnoszenia - 5000 mm, 

• wydajność - 1,0 m3/h 

• króciec odwonieniowy – dn 50 mm stal 1.4301 

• moc silnika pompy hydraulicznej – 2,2 kW 

 

1.5.5. Pojemniki na odpady  
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Projektuje się 4 pojemniki  w tworzyw sztucznych o pojemności ok. 220 l z możliwością transportu 
na kołach.  

 

1.5.6. Armatura 

Dokumenty potwierdzające wymagania: 

Karty katalogowe 

Deklaracje zgodności 

 

Zasuwy klinowe kołnierzowe ręczne  o parametrach: 

• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) malowane farbą epoksydową o min. grubości 
250µm zgodnie z normą GSK lub równoważną; 

• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina); 

• Długość zabudowy krótka F4 wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14;  

• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie; 

• Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco; 

• Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy; 

• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego; 

• Przystosowane do zamknięcia za pomocą przedłużacza kołókiem.  

• Zastosowanie woda, cieki komunalne, osady  

 

Zasuwy klinowe kołnierzowe z napędem elektrycznym o parametrach: 

• Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min. GGG 40) malowane farbą epoksydową o min. grubości 
250µm zgodnie z normą GSK lub równoważną; 

• Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina); 

• Długość zabudowy krótka F4 wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14;  

• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie; 

• Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco; 

• Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy; 

• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego; 

• Przystosowane do zamknięcia za pomocą przedłużacza w kolumnie z napędem elektrycznym.  

• Zastosowanie woda, cieki komunalne, osady  

Wymagania dla napędu elektrycznego: 

• dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane 
w dół, ewentualnie w poziomie), 

• praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne/korba nie 
obraca się podczas pracy silnika, 

• silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F 

• automatyczna korekta faz w głowicy, 

• zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, 
przełączenie pomiędzy trybami), 

• układ pomiaru drogi i momentu (w razie zaniku napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna 
swoje położenie, nie dopuszcza się by układ wyposażony był w baterię z koniecznością wymiany na 
etapie eksploatacji), 

• przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralna częścią 
napędu), dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniające szczelność przy zdjętym wtyku 
elektrycznym 

• klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529  

• zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg. PN-EN 15714-2, 

• regulacja i parametryzacja napędu bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów, 

• odwzorowanie położenia i przekazanie do systemu nadrzędnego oraz lokalna informacja o 
położeniu; 
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• W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie obsługi 
gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 

 

Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe 

• Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (min GGG-40), malowane farbą epoksydową o min. 
grubości 250 µm zgodnie z normą GSK lub równoważną 

- Siedzisko kuli w korpusie toczone; 

- Zawór z pełnym przelotem w pozycji otwartej; 

- Podczas przepływu medium kula musi znajdować się zawsze ruchu wirowym; 

- Zawór z możliwością stosowania w pozycji pionowej i poziomej; 

- Śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej; 

- Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu z gumy NBR, zagłębiona w rowku w korpusie; 

- Kula: DN 50 - 100: rdzeń z aluminium 

- DN 125 - 400: rdzeń z żeliwa szarego (GG-25), zawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy 
NBR o min. grubości 1,5 mm 

• Długość zabudowy F6 wg normy DIN 3202; 

• Owiercenie kołnierzy wg normy DIN 2501; 

• Testy: - próba szczelności wodą wg ISO 5208  

- szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym: 1,1 x PN, 

- wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN, 

- szczelność zamknięcia przy niskim ciśnieniu: 0,2 bar, 

- dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min., 

- dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min. 

 

Dokumenty potwierdzające wymagania: 

Karty katalogowe 

Deklaracje zgodności 

 

Zastawka naścienna czworokątna z płytą opuszczaną z napędem elektrycznym (przelew 
awarjny)  

• Zastawka jest przeznaczona do pracy otwórz -zamknij; 

• Obustronnie szczelna, wg DIN 19569-4 klasa szczelności 4, do ciśnienia równego wysokości płyty 
(zawieradła); 

• Wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą Elementów 
Skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji; 

• Materiał uszczelek EPDM; Uszczelnienie główne wymienialne;  

• Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej 
spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji; 

• Zastawki powinny zapewniać gładki przelot dna; 

• Montaż naścienny za pomocą kotw chemicznych; 

• Wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 
(max nierówność 2 mm na długości 2 m); 

• Nakrętka wrzeciona z brązu, samooczyszczająca się; 

 

Wymagania dla napędu elektrycznego: 

• dowolna pozycja montażowa (dławiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane 
w dół, ewentualnie w poziomie), 

• praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, kółko ręczne/korba nie 
obraca się podczas pracy silnika, 

• silnik: trójfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F 

• automatyczna korekta faz w głowicy, 
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• zapewnienie samohamowności w pełnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, ręcznej, 
przełączenie pomiędzy trybami), 

• układ pomiaru drogi i momentu (w razie zaniku napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna 
swoje położenie, nie dopuszcza się by układ wyposażony był w baterię z koniecznością wymiany na 
etapie eksploatacji), 

• przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno złącze wielopinowe, gniazdo integralna częścią 
napędu), dodatkowe uszczelnienie double seald zapewniające szczelność przy zdjętym wtyku 
elektrycznym 

• klasa szczelności IP68 zgodnie z EN 60 529  

• zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyższej wg. PN-EN 15714-2, 

• regulacja i parametryzacja napędu bez użycia dodatkowych narzędzi/urządzeń/pilotów, 

• odwzorowanie położenia i przekazanie do systemu nadrzędnego oraz lokalna informacja o 
położeniu; 

• W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie obsługi 
gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 

 

Zastawka naścienna czworokątna z płytą opuszczaną z napędem ręcznym  (komora napływowa 
K-1)  

 

• Montaż naścienny do zamknięcia kanału o średnicy DN 500; 

• Zastawka jest przeznaczona do pracy otwórz -zamknij; 

• Obustronnie szczelna, wg DIN 19569-4 klasa szczelności 4, do ciśnienia równego wysokości płyty 
(zawieradła); 

• Wymagana analiza naprężeń i odkształceń statycznych płyty wykonana Metodą Elementów 
Skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji; 

• Materiał uszczelek EPDM; Uszczelnienie główne wymienialne;  

• Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej 
spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji; 

• Zastawki powinny zapewniać gładki przelot dna; 

• Wykonanie ścian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3 wiersz 7 
(max nierówność 2 mm na długości 2 m); 

• Nakrętka wrzeciona z brązu, samooczyszczająca się; 

 

UWAGA:  

Armatura odcinająca winna pochodzić od jednego producenta (zasuwy, zastawki, zawory 
zwrotne). 
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ST-03 ROBOTY ELEKTRYCZNE  

Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

kod CPV 45231400-9 (Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energię elektryczną obiektu przepompowni 
ścieków oraz instalacji odbiorczych potrzeb własnych budynku. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie w/w obiektu. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art. 
22.23 i 2S ustawy Prawo Budowlane. 

1.4. Wymagania ogólne dla instalacji elektrycznych  

 ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót a także przepisami budowy urządzeń 
elektrycznych. 

1.5. Materiały 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale ST_01 „Wymagania ogólne”. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać normom 
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty 
europejskie.  
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

 

1.5.2. Zasilanie przepompowni  

Linia kablowa zasilająca wraz z rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej i wewnętrzną linią 
zasilającą będzie przedmiotem oddzielnego opracowania. Rozdzielnia jest przystosowana do 
podłączenia zasilania energetycznego poprzez kanał w fundamencie i dławik przepustowy w 
obudowie szafy. Kabel zasilający podłączyć do zacisków L1, L2, L3, N i PE na listwie wewnątrz szafy. 

 

1.5.3. Rozdzielnia pompowni 

 Rozdzielnie pompowni mają być wykonane z poliestru o IP65 z pełnymi drzwiami i 
wewnętrznymi drzwiami do montażu armatury sterowniczej. Szafa sterownicza ma mieć wymiary 
1000x800x300mm. Rozdzielnie posadowić na fundamencie w taki sposób aby zapewnić możliwość 
wymiany przewodów zasilających i czujników pomiarowych (pływaki, sonda hydrostatyczna). Kable 
sygnalizacyjne i zasilające pompy przeprowadzić przez przepust w komorze przepompowni a na 
odcinku rozdzielnia – komora w rurze osłonowej PE φ 75 arota. Rurę obustronnie uszczelnić masą 
uszczelniającą przed przedostawaniem się wilgoci.  

Wytyczne dla nowych szaf sterowniczej pompowni ścieków, tłoczni ścieków 

Szafa sterownicza powinna spełniać następujące warunki: 

− Posiadać moduł telemetryczny do zbierania i wysyłania danych oraz do pełnienia funkcji 
sterowania pracą przepompowni, ponadto ma spełniać następujące wymagania: 

− Sterować naprzemienną pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej + 2 pływaków / 
sondy ultradźwiękowej, 

− Okresowo (z możliwością regulacji) załączać pompy w celu wypompowaniu ścieków do poziomu 
suchobiegu 

− Automatyczne załączanie drugiej pompy w przypadku gdy napływ ścieków przekroczy wartość 
max. a nie przekroczy wartości alarmowej i utrzymuje się na tym poziomie, 

− Automatyczna zmiana pomp w czasie pracy, 
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− Możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia pomp podczas pracy ( również w sytuacji załączenia 
przez pływak podtopienia), 

− Zapewniać awaryjne sterownie przepompownią w przypadku awarii sterownika lub sondy 
hydrostatycznej/ultradźwiękowej 

− Gniazdo serwisowe 230V, 

− Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego, 

− Przełącznik Sieć-0- Agregat, 

− Odpowiednie zabezpieczenie różnicowo-prądowe, nadprądowe, termiczne, czujnik kolejności i 
zaniku faz, czujnik wilgotności, odpowiedni układ stycznikowy, 

− Zabezpieczenie odgromowe klasy B+C z możliwością wymiany pojedynczych wkładów, 

− Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz przelotowe zabezpieczenie w postaci ogranicznika 
klasy D dla układu sterowania, 

− Przekładnik prądowy (jeden na dwie pompy), 

− Liczniki czasu pracy pomp, 

− Licznik wypompowanych ścieków i napływu na podstawie wymiarów pompowni podanych w 
następnych punktach,  

− Przełączniki auto/ręcznie, start/stop, pompowanie do suchobiegu, przycisk kasowania alarmu, 

− Wyświetlacz/wyświetlacze pokazujący aktualny poziom ścieków i prąd pobierany przez pompy, 

− Bezobsługowy akumulator 24VDC lub 2szt. akumulatorów po 12VDC, 7Ah połączone z zasilaczem 
buforowym do podtrzymania zasilania sterownika, 

− Czujnik otwarcia drzwiczek szafki i włazu przepompowni, w postaci czujników indukcyjnych, 

− Oświetlenie w szafie w postaci lampy z świetlówką z włącznikiem, ogrzewanie grzejnikiem 100W 
oraz wentylator z filtrem sterowane termostatami, 

− Na drzwiach szafki naniesiony schemat elektryczny, 

Sygnały przesyłane do i z Systemu Monitoringu i Zdalnego Sterownia Przepompowni Ścieków: 

− Zasilanie / brak zasilania szafki, sterownika, 

− Włamanie (otwarcie szafki, włazu przepompowni), 

− Aktualny poziom, lub sygnały z pływaków, 

− Stany pomp(praca/ awaria, auto/ręcznie, awaria- termik, wilgoć, 

− Aktualna wartość prądu, 

− Zdalne załączenie/wyłączenie /odstawienie pompy, pompowanie ścieków do min. lub 
suchobiegu, zdalne kasowanie alarmu, 

Obiekty które zostały opisane poniżej należy doposażyć w elementy których brakuje w taki sposób 
aby spełniały powyższe wymagania odnośnie pompowni ścieków oraz tłoczni ścieków. 

Przykładowy układ sterowania zamieszczono w załączniku niniejszego opracowania jako schemat 
elektryczny pompowni ścieków dla pomp 4kW, dla poszczególnych obiektów należy odpowiednio 
zmienić układy zabezpieczeń do mocy pomp. 

Zapewnić kompatybilność z istniejącym systemem SCADA, poprzez następujące ułożenie sygnałów w 
sterowniku (modemie GPRS): 

 

Nr zacisku  Sygnały wejściowe sterownika – dwustanowe 

I1 (wej.) Czujnik pływakowy SUCHOBIEG (opcja) 
 Brak  

 suchobiegu – „0” 

I2 (wej.) Przycisk kasowania alarmów  Kasowanie „0-1-0” 

I3 (wej.imp.) Czujnik krańcowy – włamanie do komory  Brak włamania – „1” 

I4 (wej.imp.) Czujnik pływakowy poziomu ALARMOWY  Brak alarmu – „0” 
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I5 (wej.imp.) Awaria pompy P1  Sprawna – „0” 

I6 (wej.imp.) Awaria pompy P2  Sprawna – „0” 

I7 (wej.imp.) Sygnał z czujnika CKF (zasilanie szafy)  Zasilanie OK – „0” 

I8 (wej.imp.) Czujnik krańcowy – włamanie do szafki  Brak włamania – „1” 

Q1 (wej.) Przełącznik trybu pracy P1 (AUTO/RĘKA)  Auto – „1” 

Q2 (wej.) Przełącznik trybu pracy P2 (AUTO/RĘKA)  Auto – „1” 

Q3 (wej.) Potwierdzenie pracy pompy P1  Praca – „1” 

Q4 (wej.) Potwierdzenie pracy pompy P2  Praca – „1” 

Sygnały wejściowe sterownika – analogowe (prąd 4-20mA/napięcie 0-10V) 

I1+ 

I1- 
Sygnał 4-20mA z hydrostatycznej sondy poziomu 

I2+ 

I2- 
Sygnał 4-20mA z przetwornika prądu pomp (P1 i P2) 

Sygnały wyjściowe sterownika – dwustanowe 

Q5 (wyj.) Dezaktywacja pływaków SUCH&ALARM „1” dezaktywacja 

Q6 (wyj.) Załącz pompę P1 „1” załączona 

Q7 (wyj.) Załącz pompę P2 „1” załączona 

Q8 (wyj.) Załącz sygnalizację alarmową „1” załączona 

Zasilanie modułu oraz wejście ACCU 

UPS Informacja o zasilaniu modułu (podłączyć płus zasilania)  

+ – Zasilanie podstawowe 12..24V DC 

Wytyczne dla systemu telemetrii 

Do transmisji danych zapewnić modem zapewniający pakietową transmisję danych GPRS który jest 
używany na zakładzie Inwestora czyli MT-101 lub równoważny. Przy dostarczaniu karty SIM zapewnić 
kartom stały adres IP kompatybilny z istniejącym systemem na zakładzie Inwestora (ten sam APN). 
Karta SIM operatora o najlepszym zasięgu w danej lokalizacji pompowni, w systemie przedpłaconym 
z pakietem transmisyjnym minimum 500MB z ważnością na 3 lata.  

Obiekty do wykonania 

Pompownia ścieków ul. Chmielna 

Wymienić całą szafę sterowniczą uwzględniając wytyczne dla nowych szaf sterowniczych. 
Pompownie wpiąć do istniejącego systemu sterowania SCADA umieszczony na komputerze 
oczyszczalni ścieków. Do pompowni dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w standardzie który 
jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x1,5kW, średnica 1,2m, głębokość 4,49m  

Pompownia ścieków ul. Żeromskiego 
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Wpiąć istniejącą szafę sterowniczą do systemu SCADA, dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w 
standardzie który jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x1,7kW, średnica 1,5m, głębokość 4,15m 

Pompownia ścieków ul. Białostocka 

Wymienić całą szafę sterowniczą uwzględniając wytyczne dla nowych szaf sterowniczych. 
Pompownie wpiąć do istniejącego systemu sterowania SCADA umieszczony na komputerze 
oczyszczalni ścieków. Do pompowni dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w standardzie który 
jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x3,1kW, średnica 1,2m, głębokość 6,68m  

Pompownia ścieków ul. Sosnowa 

Wymienić całą szafę sterowniczą uwzględniając wytyczne dla nowych szaf sterowniczych. 
Pompownie wpiąć do istniejącego systemu sterowania SCADA umieszczony na komputerze 
oczyszczalni ścieków. Do pompowni dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w standardzie który 
jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x2,2kW, średnica 1,2m, głębokość 5,7m  

Pompownia ścieków ul. Studziwodzka 

Wymienić całą szafę sterowniczą uwzględniając wytyczne dla nowych szaf sterowniczych. 
Pompownie wpiąć do istniejącego systemu sterowania SCADA umieszczony na komputerze 
oczyszczalni ścieków. Do pompowni dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w standardzie który 
jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x1,1kW, średnica 1,2m, głębokość 4m  

Tłocznia ścieków ul. Ogrodowa 

Z istniejącej szafy tłoczni ścieków pozyskać sygnały do istniejącego systemu SCADA. Do szafy tłoczni 
dostarczyć modem GPRS MT-101 lub równoważny oraz kartę SIM ze stałym adresem IP w standardzie 
który jest na zakładzie Inwestora. 

Zapewnić kompatybilność z istniejącym systemem SCADA, poprzez następujące ułożenie sygnałów w 
sterowniku (modemie GPRS): 

 

Nr zacisku  Sygnały wejściowe sterownika – dwustanowe 

I1 (wej.) Wolne  

I2 (wej.) Wolne  

I3 (wej.) Wolne  

I4 (wej.) Czujnik pływakowy ALARM Brak alarmu – „0” 

I5 (wej.) Stan zabezpieczenia pompy P1 Sprawna – „0” 

I6 (wej.) Stan zabezpieczenia pompy P2 Sprawna – „0” 

I7 (wej.) Stan zasilania szafy CKF (3x230V) Zasilanie OK – „0” 

I8 (wej.) Czujnik otwarcia – szafka sterownicza Brak włamania – „1” 

Q1 (wej.) Tryb pracy pompy P1 – AUTO AUTO – „1” 

Q2 (wej.) Tryb pracy pompy P2 – AUTO AUTO – „1” 

Q3 (wej.) Informacja o pracy pompy P1 Praca – „1” 
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Q4 (wej.) Informacja o pracy pompy P2 Praca – „1” 

Q5 (wej.) Przycisk kasowania alarmów Kasowanie „0-1-0” 

Sygnały wejściowe sterownika – analogowe (prąd 4-20mA) 

I1+ 

I1- 
Sygnał 4-20mA z hydrostatycznej sondy poziomu 

I2+ 

I2- 
Sygnał 4-20mA z przetwornika prądu pomp (P1 i P2) 

Sygnały wyjściowe sterownika – dwustanowe 

Q6 (wyj.) Załącz pompę P1 „1” załączona 

Q7 (wyj.) Załącz pompę P2 „1” załączona 

Q8 (wyj.) Załącz sygnalizację alarmową „1” załączona 

Zasilanie modułu oraz wejście ACCU 

ACCU 
Zaciski informacyjny zasilania (podłączyć plus 
zasilania) 

  

+ – Zasilanie podstawowe 12..24V DC   

Dane tłoczni: pompy 2x1,1kW, średnica 1,5m, objętość 0,5m3,  

Pompownia ścieków ul. Dubiażyńska 

Wymienić całą szafę sterowniczą uwzględniając wytyczne dla nowych szaf sterowniczych. 
Pompownie wpiąć do istniejącego systemu sterowania SCADA umieszczony na komputerze 
oczyszczalni ścieków. Do pompowni dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w standardzie który 
jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x1,5kW, średnica 1,2m, głębokość 3,5m  

Pompownia ścieków zaułek ul. Mickiewicza 

Wpiąć istniejącą szafę sterowniczą do systemu SCADA, dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w 
standardzie który jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x1,9kW, średnica 1,5m, głębokość 2,7m 

Pompownia ścieków ul. 11-Listopada 

Wpiąć istniejącą szafę sterowniczą do systemu SCADA, dostarczyć kartę SIM ze stałym adresem IP w 
standardzie który jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x3,5kW, średnica 1,5m, głębokość 4,7m 

Pompownia ścieków ul. Lniana 

Dostarczyć szafę sterowniczą uwzględniając wytyczne dla nowych szaf sterowniczych. Pompownie 
wpiąć do istniejącego systemu sterowania SCADA. Do pompowni dostarczyć kartę SIM ze stałym 
adresem IP w standardzie który jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x1,9kW, średnica 1,5m, głębokość 2,7m  

Pompownia ścieków ul. Słonecznikowa 

Dostarczyć szafę sterowniczą uwzględniając wytyczne dla nowych szaf sterowniczych. Pompownie 
wpiąć do istniejącego systemu sterowania SCADA. Do pompowni dostarczyć kartę SIM ze stałym 
adresem IP w standardzie który jest na zakładzie Inwestora. 

Dane pompowni: pompy 2x1,9kW, średnica 1,5m, głębokość 2,7m  

 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
  
 

 
44 

1.5.4. Instalacja oświetleniowa, gniazd wtykowych i siłowych. 

Tory przewodów do gniazd wtykowych należy wymienić na nowe przewody miedziane YKYżo 
3x2,5mm2. Nowe przewody prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych po istniejących trasach. Obok 
rozdzielni głównej przewidzieć montaż zestawu odbiorczego z włącznikiem do gniazda 
jednofazowego i jednego gniazda siłowego 32A, zasilonego przewodem YKYżo 5x4mm2. Tory 
przewodów instalacji oświetleniowej wymienić na nowe przewody miedziane YKYżo 3x1,5mm2. 
Nowe przewody prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych po istniejących trasach. W instalacji 
oświetleniowej wymienić klosze na nowe klosze hermetyczne w oprawie typu świetlówka lub 
obudowie kanałowej z żarówkami LED. Kąt świecenia żarówek LED ma mieć minimum 120 stopni 
oraz strumień świetlny minimum 5500lm. Szczelność opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 
poniżej parteru mają posiadać IP67 a w pomieszczeniach na parterze stopień szczelności IP65. Na 
zewnętrznej elewacji budynku wymienić dwie zewnętrzne lampy na hermetyczne naświetlacze o 
IP67 z żarówką LED o kącie świecenia minimum 120 stopni oraz strumieniem świetlnym minimum 
9000lm. 

Przy rozgałęzieniu linii kablowych stosować puszki natynkowe hermetyczne o IP67, gniazda 
natynkowe IP54 oraz włączniki światła IP55. 

 

Rozdzielnia istniejącej kraty schodkowej „Tsz” 

 

Istniejącą rozdzielnia schodkowa wymaga przełożenia przewodu zasilającego do nowej 
projektowanej szafy rozdzielni głównej. Sygnały z tablicy sterowniczo-zasilającej kratę „Tsz”, 
zebrać i protokołem komunikacyjnym współpracującym z modem GPRS (w tej chwili modem może 
pracować po Modbus-RTU po linii RS485), przesłać do systemu SCADA na oczyszczalni ścieków. Te 
same sygnały zebrać i przedstawić: stan pracy, awarii i trybu pracy na panelu operatorskim, który 
będzie się znajdował w tym samym pomieszczeniu dyżurki. Po modernizacji sterowania kratą i 
dodaniu drugiej kraty schodkowej, przekazać sygnał pracy kraty do szafki sterowniczej 
dwukieszeniowej płuczki. 

  

Rozdzielnia nowej kraty schodkowej „Rks” 

 

Szafa rozdzielni nowej kraty schodkowej ma być powieszona obok szafy kraty istniejącej „Tsz”. 
Rozdzielnia jest integralną częścią kraty schodkowej i rozdzielnie sterowniczą dostarczy producent 
urządzeń. Na elewacji szafy mają być umieszczone potrzebne lampki sygnalizacyjne, przyciski i 
przełączniki umożliwiające sterowanie kratą schodkową lokalnie. Tak jak w przypadku istniejącej 
kraty, zebrać sygnały o pracy i awarii do panela HMI oraz systemu SCADA. Szafa sterownicza będzie 
sterować kratą o mocy 2,2kW, płuczką dwukieszeniową o mocy 3kW oraz prasą hydrauliczną o mocy 
2,2kW. Do szafy tej doprowadzić przewód zasilający YKY 5x6mm2 z rozdzielni głównej RG ułożony w 
projektowanych i istniejących korytach instalacyjnych siatkowych ze stali nierdzewnej.  

 

Rozdzielnia główna RG 

 

Rozdzielnia główna powinna być wyposażona w: 

• Rozłącznik izolacyjny z napędem na elewacji rozdzielni, 
• Przełącznik sieć – agregat, 
• Czujnik zaniku i kolejności faz, 
• Zabezpieczenia klasy B+C, 
• Przelotowe zabezpieczenie klasy D na układy sterownicze, 
• Zabezpieczenia silnikowe dla wszystkich silników, 
• Przekładniki prądowe pomp w pompowni – 4szt. 
• Układ łagodnego rozruchu softstart dla pomp pompowni – 4szt. 
• Miernik na tablicowy pomiaru napięć międzyfazowych.  

Rozdzielnia powinna posiadać następujące pola zasilające: 

• Zasilanie pomp pompowni – 4 sztuki po 18,5kW, 
• Zasilanie pompy odwadniania komór suchych – 1,2kW, 
• Zasilanie wentylatorów trójfazowych w wentylatorni – 4 sztuki po 0,75kW, 
• Zasilanie wentylatorów trójfazowych dachowych – 6 sztuk po 0,2kW 
• Zasilanie gniazd wtykowych – 3 obwody, 
• Zasilanie oświetlenia – 6 obwodów, 
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• Zasilanie krat schodkowych, piaskownika i prasy hydraulicznej – 7,5kW 

 

Rozdzielnia główna będzie jednocześnie szafą sterowniczą dla dwóch komór pompowni oraz 
dla zasuw dla tych komór i zasuwy przelewowej do rzeki. Na elewacji szafy zamontować potrzebne 
przełączniki zmiany trybu pracy i przyciski do wyzwolenia pracy pomp i zasuw oraz lampki 
sygnalizacyjne. Sygnalizacja ma obejmować stan pracy i awarii pomp, stan zamknięcia, otwarcia 
oraz awarii zasuwy. 

Każda z dwóch komór pompowni ma być wyposażona w czujnik radarowy lub ultradźwiękowy 
pomiaru poziomu w komorze oraz po dwa pływaki MAC-5 lub równoważny z kablem neoprenowym. 
Przetworniki poziomu mają być wyposażone w minimum dwa wyjścia przekaźnikowe lub 
tranzystorowe OC. Przetworniki pomiarowe poziomu umieścić w szafie sterowniczej z 
wyświetlaczem na elewacji szafy. Puszki łączeniowe do przetworników poziomu, czujników 
pływakowych oraz przewodu pomp powinny znajdować się w jak najwyższych punktach w 
obudowach hermetycznych, ze względu na możliwość zalewania komory. Na potrzeby zasuwy 
przelewowej umieścić jeden z czujników poziomu przy zasuwie od strony rzeki, a drugi od strony 
pompowni przy tej zasuwie lub w komorze rozprężnej. W komorze suchej pomp pompowni przy 
pompie odwadniania komory zamontować czujnik pływakowy do automatycznego załączania tej 
pompy. Na elewacji szafy sterowniczej umieścić przyciski do zmiany trybu pracy, oraz przyciski 
ręcznego załączania i wyłączania tej pompy. 

Przewody prowadzić po istniejących trasach w korytach instalacyjnych siatkowych ze stali 
nierdzewnej. Przewody na zewnątrz prowadzić kablem ziemnym a przy przejściach przez 
przeszkody takie jak droga, chodnik i inne prowadzić w rurach ochronnych umożliwiających w 
przyszłości wymianę przewodu. 

Sterowanie ma odbywać się bez udziału algorytmu sterownika PLC. Sterownik taki może 
jedynie posłużyć do zebrania informacji i wysyłania tych informacji do systemu SCADA oraz panela 
HMI. Z systemu SCADA oraz z HMI ma być możliwość zdalnego załączenia i wyłączenia pomp jak 
również otwarcia i zamknięcia zasuw. O otwarciu lub zamknięciu zasuwy decyduje tylko operator. 
Przykładowy schemat wykonania rozdzielni RG dołączony został do opracowania niniejszego 
projektu.  

 

Wentylatornia 

 

Wymienić wentylatory ssawne i nawiewne oraz wentylatory dachowe. Wymienić przewody 
zasilające wentylatory na YKY 4x2,5mm2. Wentylatory mają mieć tryb ręczny oraz automatyczny. 
Przy pierwszym progu alarmowym gazów niebezpiecznych załączyć jeden wentylator nawiewny i 
jeden wentylator wywiewny. Pracą automatyczną tych wentylatorów będzie sterował obecny 
czujnik siarkowodoru (system EDG) który znajduje się w dolnych kondygnacjach budynku nad 
komorami pompowni.   Wykorzystując czujnik gazu i jego przetwornik (Z24-12-2) uruchomić 
sygnalizację optyczną alarmowego stężenia gazów w postaci lampy stroboskopowej na poziomie 
parteru budynku. 

 

System transmisji danych 

 

Wykorzystać istniejący modem GPRS MT-101 jako łącze rezerwowe z oczyszczalnią ścieków. 
Przepiąć istniejącą wizualizację pomp na pompowni głównej z obecnego systemu pompowni do 
systemu SCADA oczyszczalni. Przy wykorzystaniu łącza zapasowego wszelkie zapytania o aktualny 
stan obiektu maja wychodzić z sytemu SCADA lub ograniczyć transmisję spontaniczną modemu GPRS 
aby nie przekraczać pakietów transmisyjnych. Łączem podstawowym do przesyłania informacji z tej 
pompowni będzie łącze internetowe ze stałym adresem IP. W tym celu zamówić zamianę łącza 
telefonicznego na łącze cyfrowe. O wykorzystaniu łącza podstawowego lub rezerwowego decyduje 
operator oczyszczalni. Na łączu rezerwowym ma nie działać monitoring CCTV. 

Na terenie pompowni umieścić dwie kamery na zewnątrz budynku. Kamery umieścić na 
rotundzie budynku z ustawieniem podglądu jednej na plac pompowni a podgląd drugiej w stronę 
rzeki. We wnętrzu budynku umieścić dwie kamery z podglądem stanu krat schodkowych oraz jednej 
kamery z podglądem na wysyp skratek do koszy.  

Kamery zewnętrzne jak i wewnętrze mają posiadać następujące parametry: 

• Kamery IP minimum 2MPix – 1920x1080 
• Klasa szczelności obudowy minimum IP66 
• Kąt widzenia poziomego minimum 85st. 
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• Odświeżanie 25kl/s dla 1920x1080 i niższych 
• Czułość minimum 0,01lx z AGC oraz 0lx w trybie IR 
• Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż 
• Złącze RJ-45 
• Kompresja H.264/MJPEG 
• Zasięg IR minimum 30m 
• Możliwość zasilania konwencjonalnego 12V oraz PoE (802.3af) 
• Zakres temperaturowy pracy ciągłej -30…+60st.C 

Do kamer dociągnąć zasilanie 12V lub zasilić je poprzez PoE. Kamery włączyć do systemu CCTV 
poprzez podłączenie ich do rejestratorów IP na oczyszczalni ścieków. 

Do zbierania, przekazywania danych i sterowania urządzeniami wykorzystać konwertery 
sygnałów cyfrowych oraz analogowych na protokół komunikacyjny np. Modbus-RTU lub Modbus-
TCP/IP. Mogą to być samodzielne konwertery lub rozszerzenia do już istniejącego modemu MT-101. 

 

Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych  

1. oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 

2. znak jakości wyrobu Q 

3. znak CE - gdy to wymagane 

4. znak bezpieczeństwa B - gdy to wymagane 

5. atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium 

2. Wymagania przy zamianie materiałów 

Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. 
Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same 
charakterystyki, taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

3. Sprzęt, Narzędzia i Elektronarzędzia 

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w 
zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 

4. Transport 

 Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót. 

0dpowiedzialność Wykonawcy Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych 

Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót elektrycznych  
i teletechnicznych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych robót. Odpowiada ponadto za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ oraz poleceniami inżyniera. 

 

5. Przyrządy do Badań i Pomiarów 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i  pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów 
pomiarowych potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w PZJ. 

 

6. Badania i pomiary 

6.1. Wymagane pomiary i badania 

Po zakończeniu prac elektro-montażowych należy wykonać przegląd instalacji wraz z czynnościami 
uzupełniającymi oraz pomiary: 

6. Wykonać opisy obwodów,  założyć oznaczniki na kable i przewody, umocować tabliczki 
informacyjne i ostrzegawcze. 

7. Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego RE – wymagana nie większa od 30Ω. 

8. Badanie linii kablowych. 

9. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania. 

10. Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych. 

11. badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
  
 

 
47 

Wymagane pomiary i badania linii sygnałowych oraz linii komunikacyjnych 

Po zakończeniu prac elektro-montażowych należy wykonać pomiary: 

• Rezystancji izolacji przewodów sygnałowych. 
• Ciągłości przewodu sygnałowego 
• Tłumienności światłowodu na złączach rozłącznych (wykonana metodą refrektometryczną) 
• Tłumienności światłowodu na połączeniach spawanych w obu kierunkach za pomocą motody 2PA 

i LSA (wykonana metodą refrektometryczną) 
• Przeprowadzić test linii LAN weryfikując urządzenia sieciowe w trybie OOS na podstawie 

RFC2544 

 

6.2. Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów  

– Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być   sporządzone 
raporty w ustalony PZJ sposób  

– Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik 
Labolatorium 

– Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne 
świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd 
pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. 

7. NORMY I PRZEPISY 

PN-IEC 432-1+A1:1996 Wymagania bezpieczeństwa dotyczący żarówek. Żarówki z żarnikiem 
wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych. 

PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku  domowego i   podobnego. Wymagania 
ogólne 

PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności  publicznej 

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych. Ogólne wymagania i badania 

PN-91/E-90101 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych. Sznury mieszkaniowe o wspólnej izolacji polwinitowej  

PN-90/E-93002   Wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych i podobnych 

PN-90/E-93003   Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. 

PN-85/E-93150 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne 
wymagania i badania 

PN-68/3064-03 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Zamknięcie łączników 
wtyczkowych 16, 32 i 63 A, 500 V prądu zmiennego w obudowie bryzgoszczelnej, w układzie styków 
kołowym, ze stykami prostokątnymi. Główne wymiary. 

PN-92/E-05009.41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona zgodnie z PN/li-05023  

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

PN-92/E-05009.47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przedporażeniem prądem elektrycznym 

 PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne 

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza 

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-93/E-05009.61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
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PN-91/E-05009.473  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniewym 

PN-91/E-05009.482  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-90/E-05023    Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

PN-89/E-05028     Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 
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ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

ST-04-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych przy realizacji robót związanych z 
przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót związanych z przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku 
Podlaskim. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tras. 

1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych; 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych); 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.5. Wyznaczanie obiektu inżynieryjnego 

Nie dotyczy 

1.6. Szkic przebiegu granic 

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją 
w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą BN-67/6744-09) i świadkami betonowymi 
tych znaków nie rzadziej ni ż 100m. 

Warunki wykonania szkicu: 

1. Granicę zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na granicy 
kopca granicznego od strony zewnętrznej pasa drogi; 

2. Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3; 

3.Szkic powinien zawierać: 

o nazwę województwa, gminy, obrębu 

o w tytule napis: „…………………………………” 

o kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka 

o szkic lokalizacji 

o punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji 

o miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego 

o linie graniczne z miarami czołowymi 

o grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie stanowiące ich 
własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

o opis skrzyżowań i rzek 

o szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie w 
zasięgu po 10m od granic pasa drogowego 

– krawędzie jezdni 

– oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni 

– słupki hektometrowe z opisem 

– ogrodzenia trwałe i chodniki 

– świadki punktów referencyjnych 

– pojedyncze drzewa 
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– kontury leśne 

– słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10m od 
granicy pasa 

o numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic 

a) Do szkicu należy dołączyć: 

 wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 

 szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 

 mapę ewidencyjną, 

- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 

b) odbitkę istniejącej  mapy  zasadniczej  lub  sytuacyjno  –  wysokościowej  w  skali szkicu. 

Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić wykaz zmian gruntowych 
jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotyczących 
sposobu użytkowania (użytek rolny lub leśny na drodze). 

1.7. Określenie podstawowe 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe o raz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 
być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale 
obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w 
tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą Materiałów niezbędnych do 
wykonywania robót. 
3. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do prowadzenia robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz, próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
4. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w 
czasie postępu robót. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długość od 1,5 do 1,7m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m i 
długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 
5mm i długości od 0,04 do 0,05m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości lub projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. Wybrany i 
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

– teodolity lub tachimetry; 

– niwelatory; 

– dalmierze; 

– tyczki; 

– łaty; 

– taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewożonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu 
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” . 

Uwaga! W ramach prac należy odtworzyć trawniki na całej powierzchni zielonej działki. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów lub ewentualnie pobrać dane z 
właściwego powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

Wytyczenia robót  w oparciu  o materiały  dostarczone przez  Inżyniera/przedstawiciela  
Zamawiającego oraz pobrane z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Prace  pomiarowe  powinny  być wykonane  przez  osoby  posiadając odpowiednie  
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien   natychmiast   poinformować  
Inżyniera/przedstawiciela   Zamawiającego o  wszelkich błędach wykrytych w  wytyczeniu  punktów 

głównych trasy i  (lub) reperów roboczych.  Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
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istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Je żeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to z ostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe tras i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak że dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż tras w terenie płaskim powinna wynosić 
500m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 
jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem tras i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż tras.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze na leży  założyć w postaci  
słupków  betonowych lub   grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych   w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. Rzędne 
reperów  roboczych należy określać z taką dokładnością, aby  średni  błąd niwelacji po  wyrównaniu 

był  mniejszy  od  4 mm/km, stosując  niwelację podwójną w nawiązaniu  do  reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi tras 

Tyczenie osi tras należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 

Osi tras powinny być wyznaczona w punktach głównych i w punktach po średnich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50m. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może  być większe  niż 5cm.  Rzędne  niwelety punktów osi tras  należy  wyznaczyć z  
dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi tras w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi tras jest dopuszczalne tylko wówczas , gdy Wykonawca robót zastąpi 

je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 
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Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1m oraz wykopów 
głębszych niż 1m. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii tras. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6.  Wyznaczanie położenia obiektów inżynierskich 

Nie dotyczy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01  „Wymagania ogólne”  

8.2.  Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem tras w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada I żynierowi/ przedstawicielowi Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

b) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywani a prac geodezyjnych. 

c) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 

d) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

e) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

f) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

g) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

h) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST-04-01.ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg przy realizacji robót związanych z przebudową 
głównej przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót związanych z przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku 
Podlaskim. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 

d) chodników z płyt betonowych; 

e) nawierzchni z trylinki; 

f) nawierzchni z betonu; 

g) krawężników betonowych; 

h) obrzeży betonowych. 

1.4. Okreśenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne ”. Wszystkie materiały z 
rozbiórki, takie jak krawężniki, kostka brukowa betonowa są własnością 

Zamawiającego i Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z nim sposób zagospodarowania tych 
materiałów, zgodnie z ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST-04-00 
„Wymagania ogólne”. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego: 

– spycharki, 

– ładowarki, 

– samochody ciężarowe, 

– zrywarki, 

– młoty pneumatyczne, 

– piły mechaniczne, 

– koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj ą usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera/ 
przedstawiciela Zamawiającego. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny by ć usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST staj ą się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy zgodnie z programem gospodarki odpadami. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z  dokumentacją projektową będą 
wykonane  wykopy  drogowe, powinny  być tymczasowo  zabezpieczone. 

W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-
02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów prze widzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST „Wykonanie nasypów”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-01„Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

– dla nawierzchni betonowej i z trylinki, chodników – m 2 (metr kwadratowy); 

– dla krawężników, obrzeży – (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 

• Normy 

- PN-D-95017Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

- PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

- PN-H-74219Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
  
 

 
56 

- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

- PN-H-93401Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

- PN-H-93402Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

- BN-87/5028-12Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 

- BN-77/8931-12Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST-04-02.ROBOTY ZIEMNE. Wykonanie nasypów 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
wykopów i nasypów w ramach robót związanych z przebudową i rozbudową przebudową głównej 
przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja  Techniczna  stanowi podstawowy  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy   
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej ST  określają wymagania  dla  robót ziemnych  przewidzianych 

do wykonania wg lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową: 

a wykopów z transportem urobku na miejsce składowania  na odległość do 6km; 

b nasypów z kruszywa dowiezionego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio 
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

Nasyp – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków 
transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót ziemnych, 
lecz w obrębie pasa robót drogowych. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na odkład wymaga ć będzie uprzedniej 
akceptacji Inżyniera/ przedstawiciela Zamawiającego. 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od 
zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w 
której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

Is = d / ds. 

w którym: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U = d60 / d10 

w którym: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - średnica oczek sita, 
przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
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Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

E 2 

wg wzoru: I 0  

   E 1 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym  obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami  Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-04-00. 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Grunt z wykopów ma być ma być wywieziony na odkład poza budowę zgodnie z programem 
gospodarki odpadami. Przydatność gruntu z wykopu do wbudowania w nasyp stwierdza 
Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego może nakazać pozostawienie na placu budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

2.3. Ocena warunków gruntowych w trakcie robót 

Niezależnie od przedstawionej przydatności gruntów do budowy nasypów w pkt 2.3, Wykonawca m 
a obowiązek zapewnienia bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów przez doświadczonego geotechnika, celem potwierdzenia przydatności wydobywanych 
gruntów do budowy nasypów, zgodnie z PN-S-02205, bądź też usunięcia tego gruntu z podłoża i 
przewiezienia na odkład. 

2.4. Wymagania odnośnie stosowanych gruntów na warstwy nasypów 

Nasypy przewiduje się budować z kruszywa dowiezionego. Materiałem stosowanym do budowy 
nasypów będzie kruszywo łamane oraz naturalne. Zmiany rodzaju gruntu do budowy nasypów 
może dokonać jedynie Inżynier/przedstawiciel Zamawiającego. Przed przystąpieniem do realizacji 
robót Wykonawca musi zapewnić, iż zastosowany przez niego materiał nasypowy z dowozu spełnia 
następujący warunek: 

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego w aparacie Proctora (norma 
PN-S-02205) > 1,6 g/cm3. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania wykopów i nasypów oraz przemieszczenia gruntu może być stosowany poniższy 
sprzęt: 

A koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe; 

B koparko-spycharki; 

C koparko-ładowarki; 

- ładowarki; 

- równiarki samojezdne 
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lub inny sprzęt  akceptowany przez  Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

3.3. Sprzęt do zagęszczenia 

Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 

Do zagęszczania nasypów należy używać : 

• walce ogumione; 

• walce i płyty wibracyjne; 

• ubijaki mechaniczne. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy oraz od 
warunków wodnych i wilgotności zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu zagęszczającego 
Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Każdy inny 
rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

4. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Kontrola wykonywania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji pkt 5.2 oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwróci ć na : 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 

b) zapewnienie stateczności skarp; 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu; 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie); 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań.   

4.3. Sprawdzenie jakości wykonywania nasypów 

4.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST i w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

1. badania przydatności gruntów do budowy nasypów; 

1. badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu; 

2. badania zagęszczenia nasypu; 

3. pomiary kształtu nasypu; 

4. odwodnienie nasypu. 

4.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3 000m3. W każdym badaniu należy określić 
następujące właściwości: 

a. skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988; 

b. zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988; 

c. wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988; 

d. wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988; 

e. granicę płynności, wg PN-B-04481:1988; 

f. kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960; 

g. wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
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4.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj ą na 
sprawdzeniu: 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o ró  żnych właściwościach w nasypie; 

• odwodnienia każdej warstwy; 

• grubość każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy; 

• przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczu i mrozu. 

 

4.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi 
w specyfikacji. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

� jeden raz w trzech punktach na 1 000m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is; 

� jeden raz w trzech punktach na 200m2  warstwy, w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu 

odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego wpisem w dzienniku 
budowy. 

 

4.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

• prawidłowości wykonania skarp; 

• szerokość korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej i 
ST. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szeroko ści korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

5. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04-00  „Wymagania ogólne” 

5.2. Badania przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  kruszyw  
przeznaczonych do wykonanie robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

5.3. Badania w czasie robót 

5.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy odsączającej 
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Lp. 
Wyszczególnienie bada ń i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

   

1. Szerokość warstwy odsączającej 10 razy na 1km 

2. Równo ść podłużna co 20m łatą na każdym pasie ruchu 

3. Równo ść poprzeczna 10 razy na 1km 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

5. Rzędne wysokościowe co 100m 

6. Ukształtowanie osi w planie *) co 100m 

  Podczas budowy: 

  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie 

7. Grubość podbudowy rzadziej niż raz na 200m2 

  Przed odbiorem: 

  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

500m2 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie 8. Zagęszczenie,  wilgotność kruszywa 

rzadziej niż raz na 600m2 

   

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi jezdni w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych 

 

5.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 

 

5.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówno ści nie 
mogą przekraczać 20mm. 

 

5.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją  0,5%. 

 

5.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1cm i -2cm. 

 

5.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5cm. 

 

5.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm, 

-2cm. 
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Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

5.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.3.9. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie  powierzchnie,  które wykazuj ą większe  odchylenia  cech geometrycznych od  
określonych w  pkt.  6.3,  powinny  być naprawione przez  spulchnienie  do  głębokości co  
najmniej  10cm,  wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
  
 

 
63 

ST-04-03.PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach robót związanych z przebudową i 
rozbudową oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

1.2. Zakres stosowania technicznej 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczna 

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niżej 
wymienionych konstrukcji zgodnie z lokalizacją wg dokumentacji projektowej: 

 podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości
 15cm o uziarnieniu  0/31,5mm (ciągi pieszo-jezdne); 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki kruszywa naturalnego, która stan owi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 

2. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-04-00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Podbudowa zasadnicza i murki oporowe powinna być wykonana z kruszywa naturalnego o ciągłym 
uziarnieniu, mieszczącym się pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi na rys. nr 1, 
odpowiadającemu wymaganiom podanym w tablicy 1. Wyklucza się zastosowanie kruszywa z 
wapieni i dolomitów. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm. 

Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

2.3.2.  Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa 

 

Lp. Wyszczególnienie wła ściwości Wymagania Badania według 
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kruszywa 

 

1. Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 

3. 
Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej 

niż 
35 PN-B-06714-16 

  
4. 

 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 1 PN-B-06714-26 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu   
5. 

 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 

 Ścieralność w bębnie Los Angeles   

   a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż: 35 PN-B-06714-42 

6. 
  

 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów do   

 
ścieralności całkowitej po pełnej liczbie obrotów , 

nie 
  

 więcej niż: 30  

7. Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 2,5 PN-B-06714-18 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, 

  
8. 

 
% (m/m) nie więcej niż 5 PN-B-06714-19 

Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), 
nie 

 PN-B-06714-37 
9. 

 
więcej niż - PN-B-06714-39 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO 3, %   
10. 

 
(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 

 Wskaźniki nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie   

11. mniejszy niż przy zagęszczeniu Is ³ 1,00 80 PN-S-06102 

    

 

2.4. Woda 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie 
kruszywa wg PN-88/B-32250. 

 

2.5.  Źródła poboru materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien 
dostarczy ć Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy i murków oporowych 

Do wykonania podbudowy i murków oporowych z kruszyw a naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie należy stosować: 

− mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę; 

− równiarki, koparki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału; 

− walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne; 

− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w 
miejscach trudnodostępnych; 

− sprzęt do dozowania wody 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kruszyw 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. 

Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne 
należy zabezpieczyć przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie stanowi 
wg dokumentacji projektowej: 

 warstwa geotkaniny wg ST D-10.09.04. 

Podłoże pod konstrukcję murków oporowych z geostatki komórkowej wg dokumentacji 
projektowej stanowi grunt rodzimy wyprofilowany. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubość warstwy podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie wynosi 15cm na ciągach pieszo-jezdnych, parkingach, ciągu 
pieszym. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera/ przedstawiciela Zamawiającego. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0448 1 (metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
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5.5. Odcinek próbny 

Decyzję o konieczności wykonania odcinka próbnego podejmie Inżynier/przedstawiciel 
Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien 
wykonać taki odcinek o powierzchni ok. 200m2, w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy; 

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania koniecznej do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu; 

− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u żyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy i murka oporowego. 

Odcinek próbny powinien by ć zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 
podbudowy, murka oporowego po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

5.6. Utrzymanie podbudowy oraz konstrukcji murków5.6.1. oporowych 

Podbudowa oraz murki oporowe po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona ć badania  kruszyw   
przeznaczonych do wykonanie robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6.2.1. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 

Badanie właściwości kruszywa wg tabeli 2 należy przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa. 

 

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy oraz 
murków oporowych z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczni 

    

 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań 

Częstotliwość 
badań 

Minimalna 
liczba 

 Maksymalna powierzchnia 

    badanie (m2) 

1. Uziarnienie kruszywa 2  600 

2. Wilgotność kruszywa 2  600 

3. Zagęszczenie warstwy  10 próbka na 10000 m 2 
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6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki na leży 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inżynierowi/przedstawicielowi Zamawiającego. 

 

6.2.3.  Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% - 20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.2.4. Zagęszczenie podbudowy i murków oporowych 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia tj. IS=1,00. Zagęszczenie należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1988 załącznik B nie 
rzadziej niż raz na 2 000 m2, lub według zaleceń Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

Zagęszczenie podbudowy i murków oporowych stabilizowany ch mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E 2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej. 

Badanie to należy przeprowadzać w zakresie obciążeń 0,0 – 0,45 MPa, natomiast do oblicze ń 
przyjąć przyrost obciążenia  p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa. 

Wartość modułów odkształcenia E 1 i E2 oblicza się ze wzoru: 

E  3p  D 4s 

 p – różnica nacisków w megapaskalach 

 s – przyrost osiada ń odpowiadający tej różnicy nacisków w 
milimetrach D – średnica płyty w milimetrach 

 

6.2.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do bada ń pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera/ przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i konstrukcji murków 
oporowych 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszyw a 
stabilizowanego mechanicznie 

 

Lp. 
Wyszczególnienie bada ń i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

   

1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi jezdni w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.3.2. Szerokość podbudowy i murków oporowych 

Szerokość podbudowy i murków oporowych nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10cm, -5cm. 

 

6.3.3.  Równość podbudowy i murków oporowych 

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą i nie mogą przekraczać 
10mm dla podbudowy zasadniczej oraz 20mm dla podbudowy pomocniczej. 

 

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i murków oporowych 

Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 

 

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i murków oporowych 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy, murków oporowych i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

 

6.3.6.  Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
5cm. 

 

6.3.7. Grubość podbudowy i murków oporowych 

Grubość podbudowy i murków oporowych nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej 
niż  10%. 

 

w sposób ciągły planografem 
2. Równość podłużna 

  
albo co 20m łatą na każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

5. Rzędne wysokościowe co 100m 

6. Ukształtowanie osi w planie *) co 100m 

  Podczas budowy: 

  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej 

7. Grubość podbudowy niż raz na 200m2 

  Przed odbiorem: 

  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500m2 

 Nośność podbudowy:  

8. - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekroja ch na każde 500m 

 - ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 500m 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i konstrukcji 
murków oporowych 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i konstrukcji murków oporowych 

Wszystkie powierzchnie podbudowy i murków oporowych , które wykazuj ą większe odchylenia 
od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy, murka oporowego jest mniejsza od szerokości projektowanej o 
więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę, murek oporowy przez spulchnienie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości, dołożenie materiału i powtórnie zagęszczenie. 

 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i murka oporowego 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/przedstawiciela 
Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, 
gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
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ST-04-04.USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław z 
oporem przy realizacji robót związanych z przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku 
Podlaskim. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót związanych z przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku 
Podlaskim. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem 
zgodnie dokumentacją projektową wg poniższego zestawienia: 

ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30x100cm na ławie z betonu C8/10 z oporem 
(wymiar ławy 25x30cm); 

ustawienie krawężnika betonowego wtopionego 15x22x100cm na ławie z betonu C8/10 z oporem 
(wymiar ławy 25x30cm). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzieleni a powierzchni 
znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 

• w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej; 
• jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami; 
• jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

 

 Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 
odchyłek. 

 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST-04-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne ”  pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST-04-00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.3. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny by ć zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 

 

2.3.1.  Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki betonowe; 
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– piasek na podsypkę i do zapraw; 

– cement do podsypki i do zapraw; 

– wodę; 

– materiały do wykonania ławy. 

 

2.3.2. Krawężniki betonowe 

Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

– krawężnik może być produkowany: 

• z jednego rodzaju betonu; 
• z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjne j oraz w warstwie ścieralnej 

(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 
powinna mieć minimalną grubość 4mm); 
–  skośne krawędzie krawężnika powyżej 2mm powinny być określone jako fazowane, z 

wymiarami deklarowanymi przez producenta; 
–  krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których ni e uwzględnia się 

przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka 
krawężnika wraz ze złączem wynosi 1 000mm; 

–  powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej; 

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób 
ułatwiający układanie lub ryglowanie (przykłady w załączniku 1); 

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w załączniku 
2); 

– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3): 
– uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i 

chodnika), 
– drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni 

i zjazdu). 

 

• Wymagania techniczne wobec krawężników 

 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1.  Wymagania  wobec krawężnika  betonowego,  ustalone  w  PN-EN 1340  [5]  do  
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

          

 Lp.  Cecha  Załącznik   Wymagania 

          

 1.  Kształt i wymiary       

   
Wartości 

dopuszczalnych 
  

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 
mm 

 

  odchyłek od wymiarów  Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

 
1.1 

  
C 

   
nominalnych, z 
dokładnością   

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

   do milimetra   - dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

   
Dopuszczalne odchyłki 

od 
      

   
płaskości i 

prostoliniowości, 
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dla długości 
pomiarowej 

      

 1.2  300 mm  C ± 1,5 mm    

   400 mm   ± 2,0 mm    

   500 mm   ± 2,5 mm    

   800 mm   ± 4,0 mm    

 2.  Właściwości fizyczne i mechaniczne     

   
Odporność na 
zamrażanie/ 

  
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 

przy 

 2.1  
rozmrażanie z udziałem 

soli 
 D czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

   odladzających       

   
Wytrzymałość na 

zginanie 
  Klasa 

Charakterystycz
na 

Każdy pojedynczy 

   (klasa wytrzymałości   wytrz. wytrzymałość, MPa wynik, MPa 

  
ustalona w 

dokumentacji 
 1 3,5 > 2,8 

 
2.2 

  
F 

   
projektowej lub przez 

  
2 5,0 > 4,0 

   
Inżyniera/przedstawici

ela 
  3 6,0 > 4,8 

   Zamawiającego)       

   Trwałość ze względu na   
Krawężniki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli 

 2.3  wytrzymałość  F 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 

normalnej 

      konserwacji  

   Odporność na ścieranie     Odporność przy pomiarze na tarczy 

   
(klasa odporności 

ustalona w 
  Klasa  

szerokiej 
ściernej, 

Böhmego, 

   
dokumentacji 
projektowej 

  
odpornośc

i 
 wg zał. G normy – 

wg zał. H normy – 
badanie 

  lub przez    badanie alternatywne 

 
2.4 

  
G i H 

   

   
Inżyniera/przedstawici

ela     
podstawowe 

 

   Zamawiającego)   1  Nie określa się Nie określa się 

      3  ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

      4  ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 Odporność na poślizg/  
a) jeśli górna powierzchnia kraw ężnika nie była 
szlifowana i/lub 

 poślizgnięcie  
polerowana – zadawalaj ąca 
odporność,    

   
b) 
jeśli 

wyjątkow
o 

wymag
a się 

podania  
wartości 

odpornośc
i 

   
na poślizg/poślizgnięcie – nale ży zadeklarować 
minimalną jej 

   
wartość  pomierzoną  wg   zał.   I   
normy (wahadłowym 

2.5  I 
przyrządem do badania 
tarcia),      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 
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Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek  
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długości min. 5cm większej od 
szerokości krawężnika. 

 

2.3.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 

   
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-
walająca przez 

   
cały   okres   użytkowania,   pod   warunkiem   
właściwego 

   
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało 
odsłonięte 

   
kruszywo podlegające intensywnemu 
polerowaniu.  

3. Aspekty wizualne            

 Wygląd  
a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

 b) nie dopuszcza się 
rozwarstwie
ń w krawężnikach 

3.1  J       

   dwuwarstwowych       

   
c) ewentualne wykwity nie są uważane 
za istotne   

 Tekstura  
a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent 

   powinien określić rodzaj tekstury,    

   
b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi 

3.2  J 
przez producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę,  

   
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi 

   zmianami we właściwości surowców  i warunków 

   
twardnienia, nie są uważane za 
istotne    

 Zabarwienie  
a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element, 

   b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

   
dostarczonymi   przez   producenta,   zatwierdzonymi   
przez 

3.3  J odbiorcę,         

   c) różnice w jednolitości 
zabarwieni

a, spowodowane 

   
nieuniknionymi   zmianami   właściwości   surowców   
lub 

   
warunków dojrzewania betonu, nie s ą uważane za 
istotne 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 

• na podsypkę cementowo-piaskową gr. 5cm 

–  mieszankę cementu  i  piasku:  z  piasku  naturalnego  spełniającego  wymagania  dla  gatunku  1  
wgPN-B-11113  [10],  cementu 32,5  spełniającego wymagania  PN-EN 197-1  [3] i  wody  odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Składowanie  kruszywa, nie  przeznaczonego do  
bezpośredniego wbudowania po  dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu 
równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.3.4. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C8/10 (B10) wg PN-88/B-06250. 

2.3.5.  Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 

Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna mieć aktualną aprobatę 
techniczną i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego. 

1.  SPRZĘT 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

–   betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej; 

–   wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

2. TRANSPORT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

2.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien by ć zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze; 
• wykonanie ławy; 
• ułożenie podsypki; 
• ustawienie krawężników; 
• wypełnienie spoin; 
• roboty wykończeniowe; 
• pielęgnacja. 

3.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inżyniera/przedstawiciela Zamawiającego: 

–   ustalić lokalizację robót; 

–   ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustaleni  a danych wysokościowych; 

–   usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.; 

–   ustalić materiały niezbędne do wykonania robót; 

–   określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

3.4. Wykonanie ławy 

3.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 
wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

3.4.2. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Wymiary ław zgodnie z dokumentacja projektową. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 4. 

 

3.5.  Ustawienie krawężników betonowych 

3.5.1.  Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6cm lub 
zwiększone do 16cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 

3.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 5cm po zagęszczeniu. 
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3.5.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekracza ć szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zapraw ą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zapraw ą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

3.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

• odtworzenie elementów czasowo usuniętych; 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

4. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

–   uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców 

itp.); 

– ew.  wykonać własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót, 

ok reślonew pkt 2 (tablicy 1); 

–sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty  oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/przedstawicielowi 

Zamawiającego do  akceptacji.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego 

krawężników  należy przeprowadzić na  podstawie oględzin  elementu  przez  pomiar  i  ocenę 
uszkodzeń występujących  na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

4.3. Badania w czasie robót 

4.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 
wykopu wynosi 2cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 

4.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 

• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. Profil podłużny 
górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić 

1cm na każde 100m ławy. 

• wymiary ław 

 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
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dla wysokości   10% wysokości projektowanej; 

dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

• równość górnej powierzchni ław 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1cm. 

• odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2cm na każde 
100m wykonanej ławy. 

4.3.3.  Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 1cm 
na każde 100m ustawionego krawężnika; 

 

• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny  krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika; 

• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100m  krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm; 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
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ST-04-05.NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, parkingów z brukowej kostki 
betonowej przy realizacji robót związanych z przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku 
Podlaskim. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót związanych z przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni wg dokumentacji projektowej tj.: 

ciągów pieszo-jezdnych z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 
5cm; 

parkingów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm; 

ciągu pieszych z brukowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metod ą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST-04-00 
„Wymagania ogólne” . 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 
2mm dla kostek o grubości  80mm. 

2.2.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki betonowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę o grubości 80mm. Kostki o takiej grubości są 
produkowane w kraju. 

 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości 3mm; 

- na szerokości 3mm; 

- na grubości 5mm. 

 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
Kolor kostki do uzgodnienia z Inżynierem/przedstawicielem Zamawiającego. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek 

Betonowe kostki powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
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Lp. Cechy Wartość 

   

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  

1. a) średnia z sześciu kostek 60 

 b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 

   

2. Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206-1:2003 [2], %, nie więcej niż 5 

   

 
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-EN 

206- 
 

 1:2003 [2]:  

a) pęknięcia próbki 
brak 

3. 

 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

 

5 

 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości  

 próbek nie zamra żanych, %, nie więcej niż 

  
20 

4. 
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 

więcej niż 

  
4 

 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek  

2.3.1.  Cement 

Do produkcji kostki betonowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni ższej 
niż „32,5”. Zaleca si ę stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek betonowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgo dnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne” . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

Małe powierzchnie z betonowej kostki wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a betonowe 
kostki mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie 
składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport betonowych kostek 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można równie ż przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

5.1.1. Koryto 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. 

 

5.1.2. Podbudowa 

Podbudowa pod nawierzchnie powinna być wykonana z kruszywa mineralnego łamanego zgodnie z 
lokalizacją wg dokumentacji projektowej.  

 

5.1.3. Podsypka 

Zaprojektowano podsypkę cementowo-piaskową w stosunku 1:4. Na podsypkę należy stosować piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement portlandzki, bez dodatków, klasy „32,5”. 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4]. 

 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna mieć grubość 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

5.1.4.  Układanie nawierzchni z betonowej kostki 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera/ 
przedstawiciela Zamawiającego. 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a  następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek  przy  użyciu  szczotek 
ręcznych lub  mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej  nawierzchni  z 
betonowej  kostki,  stosuje  się wibratory płytowe  z  osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnie z betonowej kostki z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymagają pielęgnacji – mogą być 
zaraz oddane do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jako ci obót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi ć, czy producent kostek betonowych 
posiada aprobatę techniczną. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 

- głębokości koryta: 

szerokości do 3m:  1cm; 

 

o szerokości powyżej 3m:  2cm; 

• szerokości koryta:  5cm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: 

• pomierzenie szerokości spoin; 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania); 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1.  Sprawdzenie równo ci nawierzchni z betonowej kostki 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10m. Wymagana równość 
podłużna jest  określona  przez  wartość odchylenia równości (prześwitu), które  nie mogą przekroczyć 
6mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. Do   oceny   równości   poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni należy 

Stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi alejek, chodników, parkingu, jezdni 
manewrowych, drogi dojazdowej oraz nie rzadziej niż co 10m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogi 
publiczne i nie powinna przekroczyć 6mm. 

 

6.4.2.  Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 20m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach 
załamania niwelety nie mogą przekraczać  3cm. 

 

6.4.3.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 15m2 ułożonego peronu w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 20m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
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ST-04-06.BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego przy realizacji robót związanych z 
przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót związanych z przebudową głównej przepompowni ścieków w Bielsku Podlaskim. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8x25x100cm wg dokumentacji i poniższego zakresu: 

  obrzeże betonowe 8x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
 polskimi normami i definicjami podanymi w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ”. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-04-00  
„Wymagania ogólne”. 

2.2.  Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]; 
• cement wg PN-EN 197-1:2002 [7]; 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja 

 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:  
obrzeże niskie - On; 

 obrzeże wysokie - Ow. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wyłącznie obrzeża w gatunku 1 - G1. Przykład oznaczenia 
betonowego obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8x25x100 cm gat. 1: 

- obrzeże Ow - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 

Rodzaj  Wymiary obrzeży, cm  

obrzeża 1 b h r 

75 6 20 3 
On 

 100 6 20 3 

     

 75 8 30 3 

 90 8 24 3 

Ow 100 8 30 3 

 8 25  

 100    

     

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

  Dopuszczalna odchyłka, m 

 Rodzaj   

 wymiaru  Gatunek 1 

    

 l   8 

    

 b, h   3 

    

  

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny by ć równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekracza ć 
wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

  Dopuszczalna wielkość 

Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2 

   

 ograniczających powierzchnie górne 

 
niedopuszczalne 

 
(ścieralne) 

 

ograniczających pozostałe  
Szczerby 

 
powierzchnie: 

 
i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 
liczba, max 2 

 długość, mm, max 20 

 głębokość, mm, max 6 

   

 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość 
minimum 5cm większa niż szerokość obrzeża. 

 

2.4.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 [2], klasy min. C25/30. 

 

2.4.6. Cechy fizykomechaniczne obrzeży betonowych 

Obrzeża betonowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Cechy fizykomechaniczne obrzeży betonowych 

 

 Lp. Cechy Wartość 

    

 1. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, wg PN-EN 206-1:2003 [2], MPa, co 
najmniej C25/30 

 2. Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206-1:2003 [2], %, nie więcej niż 4 

    

  
Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 
3% NaCl  

  
lub  150 cyklach zamrażania i odmrażania metodą zwykłą, wg PN-EN 206-
1:2003 [2]:  

 a) pęknięcia próbki 

 brak 

 3. 

  b) strata masy, %, nie więcej niż 

  c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 5 
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  próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

   20 

 4. Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [10], mm, nie więcej niż 

   4 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu 

  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt   
3. 

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego: 

–   betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej; 

–   wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST „Krawężniki betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01„Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOSĆI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Przebudowa przepompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
  
 

 86 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/ 
przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji. 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego – zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

 

linii obrzeża w planie, które może wynosić  2cm na każde 100m długości obrzeża; 

 

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1cm na każde 100m długości obrzeża; 

 

wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na podsypce 
cementowo-piaskowej. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-04-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera/ 
przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
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ST-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 

ST-05-00 - WYMAGANIA OGÓLNE   

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.   

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

 

UWAGA: SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT ORAZ SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW – WG 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BĘDĄCEJ W POSIADANIU INWESTORA. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp. 

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem 
do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robót. 

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na placu 
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy]. 

Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie z 
objaśnieniami innymi związanymi danymi. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 
mm. 

Zbrojenie niesprężyste – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 
sposób czynny. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku 

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu  

Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu 
inwestycyjnego.  

Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
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Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
budową.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

1.5.1. Rysunki Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków, które będą zatwierdzone przez 
Inspektora i inne odpowiednie organy: 

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie, 

Rysunki tymczasowych rusztowań, 

Rysunki elementów nośnych, 

Mapa o skali 1:500 zawierająca się w granicach budowy 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów.  

Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane 
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część 
musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy 
jako oddzielna część Robót. 

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: 

Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących Rysunków, 
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi 
i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. 
Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się 
skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona co najmniej 7 dni 
wcześniej i jeżeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie 
kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 
otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech 
kopiach dla każdej zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub 
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.5.2. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym 
okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez 
Zamawiającego. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz Deklaracje 
Zgodności i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i 
użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy". 

Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora. 

3.  SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub 
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.  

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 
poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nieodpowiadające tym warunkom będą usunięte z 
placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w 
czystości. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora, 
System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i 
organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

Część główną opisującą: 

- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 

- Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
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- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

- Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi, 

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych urządzeń i sprzętu 

Część szczegółową opisującą: 

- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność 
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, Deklaracje Zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa itp.), 

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 
działania 

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 

- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) 
wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów 
pracy, 

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy próbne w celu 
zademonstrowania ich wystarczalności.  

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, 
że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową,  

Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do 
pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur 
testowych. 

Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia 
inspekcji. 

Inspektor poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, jego 
wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inspektora 
błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić użycia w Robotach materiałów, 
które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja 
materiałów będzie przeprowadzona. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
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W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 
partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają 
ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 
Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

6.4.2.  Raporty dzienne 

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów 
robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.. 

6.4.3.  Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.. 
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6.4.4.   Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 

6.4.5.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b). protokoły przekazania terenu budowy, 

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  

d). protokoły odbioru robót, 

e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 

f). korespondencję na budowie. 

 (6) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. objętości będą 
wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

a). Przejęcie Robót i Odcinków, 
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b). Przejęcie części Robót 

c). Świadectwo Wykonania, 

8.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy: 

- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 

- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione 

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inspektora nie 
wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 
przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł po dobie wystąpić o 
Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. 

Inspektor, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem. 

8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 

Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew uzupełniające lub 
zamienne),  

3.  recepty i ustalenia technologiczne, 

4.  dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB, 

6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, 
sieci energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8.2. Przejęcie części robót. 

Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla 
jakiejkolwiek części robót stałych. 

Po wystawieniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 
najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla 
przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi te próby 
końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego 
okresu zgłaszania wad. 

8.3. Świadectwo wykonania. 

Inspektor wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 
Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa 
Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne przepisy 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
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2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r, poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156) 

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
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ST-05-01 – POSADZKI 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie posadzek, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek w  ramach inwestycji.  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

2. ZAKRES ROBÓT. 

Wykonie posadzek (nowych oraz remont/wymiana istniejących) w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem – wg założeń w dokumentacji projektowej. 

3.  MATERIAŁY. 

Szczegółowe zestawienie materiałów dla poszczególnych obiektów objętych opracowaniem – wg 
dokumentacji projektowej. 

4. SPRZĘT. 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

5. TRANSPORT. 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna. 

6. WYKONANIE ROBÓT. 

- stopnie schodowe, schody i pochylnie zewnętrzne – Gres antypoślizgowy, zabezpieczyć fugę przed 
brudzeniem. gres klejony bezpośrednio na zatartych na ostro i wypoziomowanych powierzchniach 
wylewek - patrz przegrody poziome wg dyspozycji na rysunkach rzutów. 

 

GRES  na zaprawie klejącej elastycznej  

Glazura na zaprawie klejącej 

płytki kontraktowe, wykładzina rulonowa PCV,  

Parametry  techniczne  płytek podłogowych 

Lp. Parametry normowe      Norma Wartości parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna      PN-EN ISO 10545-3 E≤3 

2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2)     PN-EN ISO 10545-4 min. 
35 

3 Twardość  (w skali Mohsa)      PN-EN 101 min.5 

4 Mrozoodporność      PN-EN ISO 10545-12 odporne 

5 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku  PN-EN ISO 10545-
13 min. kl. B 

6 Odporność na plamienie      PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3 

7 Odporność na szok termiczny      PN-EN ISO 10545-9  

8 Odporność na ścieranie PEI      PN-EN ISO 10545-7 wg. skali 
producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%)      PN-EN ISO 10545-
2 wymagana 

10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej    PN-EB ISO 10545-
8 Max  9x10-6K-1 

11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate    PN-EN ISO 10545-11 
ODPORNR 

 

7. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez 
producentów. 
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8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PODŁÓG I POSADZEK 

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym: 

konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić 
ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną. 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

w konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały, które muszą 
zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a 
posadzka wykonana szczelnie 

w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, 
powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze 
spadkiem w kierunku kratki ściekowej.  

w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  termozgrzewalną 
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02. 

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić 

a/   w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1% 

b/   w obiektach budownictwa przemysłowego  ≥ 1,5% 

-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10  

cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej 
spływała do kanalizacji 

Dylatacje w konstrukcjach podłóg w konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: 
dylatacje, izolacyjne i  

przeciwskurczowe 

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku  

oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia materiałów 

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych     

elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od 
podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie 
szczeliną izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu 
oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg 

Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej  

lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , 
przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami 
nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w 
podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości 
podkładu 

Warunki ogólne dla okładzin – jw. 

 

8.1. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  
papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie z B-
04.01.02. 

w celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez 
przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować 
izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy 
wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej 
izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii 
polietylenowej. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne 
podobne uszkodzenia. 
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Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna 
być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu  powinna być 
również gładka. 

Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast z 
filii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15ºC. 

 

8.2. WYKONYWANIE PODKŁADÓW 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem 

Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub 
odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą 

W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 

b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 

Szczeliny przeciwskurczowe winny  być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być 
wykonany ze spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. 

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i 
betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie 
składników  według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć 
konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu 
w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu 
powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie 
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych 
nie powinien przekraczać  6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie 
ustalono inaczej. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

Warunki dla okładzin – jw. 

 

8.3. WYKONYWANIE POSADZEK 

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 

Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem ,który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o 
właściwościach chemoodpornych – wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do 
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wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też 
określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że: 

a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a 
na zginanie co najmniej 3 Mpa 

b/   posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na 
zginanie  co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15 

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające 
polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem. 

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 
surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie 
z zaleceniami producenta klejów i spoin. 

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i 
gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału 

Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. 
Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki 
naklejane na papier układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie 

Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po 
przekątnej arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-
2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia 

Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem 
posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej 
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 

Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku 
cokolikiem z płytek  gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych 
kształtek cokołowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie  

powinna być mniejsza niż 25 cm. 

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie 
w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-
proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a 
posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od 
płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i 
szerokości posadzki  

 

9. KONTROLA  JAKOŚCI   (ODBIÓR   ROBÓT  PODŁOGOWYCH) 

9.1. ODBIORY MATERIAŁÓW 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)  z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
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Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.  

Warunki dla okładzin – jw. 

 

9.2. ODBIORY MIĘDZYFAZOWE 

Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  

 Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 

b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 

         Odbiór powinien  obejmować: 

a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2 

b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  

c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych 

d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 

e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe 
itp. 

f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji  

Warunki dla okładzin – jw. 

 

Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

a/  przygotowanie podłoża 

b/ przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną         lub 
układaniem podkładu 

 Odbiór powinien obejmować: 

a/  sprawdzenie materiałów 

b/  sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 

c/  sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji 

d/  sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej 

e/ w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami      zawierającymi 
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 

 

9.3. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 

a/  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 

b/  podczas układania podkładu 

c/  po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie      na 
próbach kontrolnych 

 Odbiór powinien obejmować: 

a/  sprawdzenie materiałów 

b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli      jest 
wymagana 

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w      
pomieszczeniu badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm 

d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania 
powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie 
rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu 
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e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach     
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem      należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm 

f/  sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem      za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z      dokładnością do 1 
mm 

g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów      
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek,      dzielących je na 
pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny 

h/  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i      
przeciwskurczowych  

 

9.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 

 Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 

a/   temperaturę pomieszczeń 

b/   wilgotność względną powietrza 

c/   wilgotność podkładu 

Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego 
w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła 

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub higrografu umieszczonego w 
odległości 10 cm od powierzchni podkładu 

Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub 
metodą suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić przy powierzchni 
podkładów do 450 m2 co najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno 
badanie 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do 
dziennika budowy.  

9.5. Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 
podłogi – na podstawie protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych 

 Odbiór posadzki powinien obejmować: 

a/  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

b/  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 

c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub       opukiwanie) 

d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek       dylatacyjnych 
itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  
szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; 
badania należy wykonać przez oględziny.  

 

10. OBMIAR ROBÓT. 

(m2) ułożonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupełniających, wysokość cokolika. 
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11. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

 

12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych 
.Wymagania i badania przy odbiorze.  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producentów 
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ST-05-02– TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE. 

1. PRZEDMIOT  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie tynków i okładzin wewnętrznych, są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin 
wewnętrznych w  ramach inwestycji.  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

2. ZAKRES ROBÓT. 

• wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach objętych opracowaniem – dla poszczególnych 
obiektów nowo projektowanych 

• wykonanie okładziny ściennych z płytek ceramicznych ściennych – wg dokumentacji proejktowej 

3.  MATERIAŁY. 

Tynk cementowo – wapienny,  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty; do 
gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 
budowlanych PN-88/B-32250. 

Płytki ścienne ceramiczne, klej do płytek ceramicznych, fuga.  

4. SPRZĘT. 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

5.  TRANSPORT. 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT. 

Dane ogólne- tynki 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. 

-   Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 
ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C i pod warunkiem, ze w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać  tynki jedynie przy     
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 2 dni przed  
nasłonecznieniem  dłuższym  niż  2  godziny dziennie.   Należy je  osłaniać matami, daszkami lub w 
inny odpowiedni sposób. 

-  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i 
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

-   W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. 
Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jw. lub zastosować 
specjalne środki zapewniające przyczepność tynku do podłoża. 

-  Przed   rozpoczęciem   tynkowania   stropów   ceglanych   należy   usunąć   zaprawę wystającą ze 
spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane. 

-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy 
zwilżyć wodą. 

-   Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką 
stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do 
podłoża. 

-   Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza 
tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec 
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zaczynem cementowym). Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże 
metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją. 

-   Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych 
niż 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi. 

 

- Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowej, a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych, 

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm 

c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy 
poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. 

 

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 

-   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

-   Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 
budowlanych PN-88/B-32250. 

- Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych 
elewacjach i wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych   należy  stosować  zaprawę  
cementowo-wapienną.   Narzut tynków wewnętrznych   należy   wykonywać   wg   pasów   lub   listew   
kierunkowych.   W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym 
pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu są tynkami doborowymi   (kat. IV), a jeżeli ponadto  gładź jest  
zacierana   packą obłożoną filcem  - tynkami   doborowymi filcowanymi (kat. IV). Tynki trójwarstwowe 
z zaprawy z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw.  tynki  wypalane mogą być 
wykonywane w pomieszczeniach mokrych. 

- Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z betonów   
komórkowych   należy   wykonywać   z   zaprawy   cementowej    1:1   o konsystencji odpowiadającej 
10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

-   Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 
jej stwardnieniem.  Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu  dociskać  pacą przesuwaną stale w 
jednym  kierunku,  przy czym  przy wykonywaniu   tynków  doborowych   kat.   IV  i   IV należy  
stosować  dodatkowo wyrównujące pasy i listwy. 

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania 
gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy 
stosować zaprawy: 

a)   wapienne (1:3,   1:2,5  lub  1:2) 

b)   cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach 
narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 

Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. 

-   Do wykonywania  gładzi tynków trójwarstwowych  pospolitych  (kat.  III)  należy stosować do 
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką 
packą drewnianą. 

-   Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) należy do zaprawy 
stosować bardzo drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25 mm. 

-  Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzoną packą drewnianą, metalową lub 
styropianową. 

-  Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż: 

a)   dla tynków kategorii II i III - 7 mm, 

b)   dla tynków kat. IV i V - 5 mm. 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych: 
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Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku    Kategoria 

tynku 

 

 

Odchylenie 
powierzchni   
tynku od   
płaszczyzny   i 
odchylenie 
krawędzi   od   linii 
prostej 

Pionowego Poziomego 
Odchylenie 
przecinających   się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego   w 
dokumentacji 

 

   

0, I, la Nie podlegają sprawdzeniu    

II Nie większe niż 4 
mm na długości 

łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m 

Nie większe niż 

4 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki, itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

   

III Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 

na całej długości 
łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

   

  pomieszczeniach pionowymi (ściany,  

  powyżej 3,5 m belki, itp.)  

  wysokości   

IV Nie większe niż Nie większe niż 1,5 
mm 

Nie większe niż  

IVf 2 mm i w liczbie na 1 m i ogółem nie 2 mm na 1 m i  

IVw nie większej niż 2 więcej niż 3 mm w ogółem nie więcej Nie większe niż 

 na długości laty pomieszczeniach do 
3,5 

niż 3 mm na całej 2 mm na 1 m 

 kontrolnej m wysokości oraz nie powierzchni między  

 2m więcej niż 4 mm w przegrodami  

  pomieszczeniach pionowymi (ściany,  

  powyżej 3,5 m belki, itp  

  wysokości   

 

-   Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II - IV nie 
powinny być większe niż: 

a)   na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, 

b)   na całej wysokości budynku - 30 mm 

-   Dopuszczalne   są   miejscowe   nierówności   tynków   pospolitych   o   szerokości   i głębokości 1 
mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2. 

-  Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym 
natężeniu , bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych   -   rapowanych,  
wyrównywanych   kielnią,   ściąganych   pacą  i pędzlowanych. 

-   Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 
przenikających z podłoża, pleśni, itp. 

b)  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. 

-   Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków i bloków betonowych powinna wynosić: 

a)   dla tynków wapiennych - 0,01 MPa, 
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b)  dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 
MPa, 

c)   dla tynków gipsowych - 0,04 MPa, 

d)   dla tynków cementowych - 0,05 MPa 

7. KONTROLA JAKOŚCI. 

Sprawdzenie zgodności z wyżej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakości materiałów 
stosowanych do tynków, betonu.  

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów. 

Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych tynków. 

Okładzina gipsowo - kartonowa 

- Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

a)   należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 

b)   zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii 
prostej. 

-   Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/m. 

-   Przy odbiorze częściowym podkładu z placków należy sprawdzić ich rozmieszczenie oraz jakość 
mocowania ich do podłoża. 

8. JEDNOSTKA OBMIARU. 

(m2) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość. 

9. ODBIÓR. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
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ST-05-03 – MALOWANIE. 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w ramach inwestycji.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
powłok malarskich ścian i sufitów – wg wytycznych zawartych w dokumentacji dla poszczególnych 
obiektów. 

1.3.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w ST  „Wymagania ogólne". 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  "Wymagania 
ogólne". 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne". 

2.2.  Materiały: 

Wg dokumentacji projektowej.  

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 01 „Wymagania ogólne".  

Pomosty robocze, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, pędzle. 

4. TRANSPORT. 

Dostawa – samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne" . 

5.1.1. Roboty impregnacyjne: 

Gruntowanie 

Podłoże musi być czyste i suche. Wyblakłe, szare drewno wyszlifować przed rozpoczęciem 
gruntowania. Usunąć luźne cząstki drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmyć. Jeżeli 
występują duże zabrudzenia powstałe od żywicy lub tłuszczu, powierzchnię należy przemyć benzyną 
lakierniczą i odczekać do jej całkowitego odparowania. 

Sposób użycia 

Aplikację prowadzić w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i podłoża), pędzlem, wałkiem lub 
poprzez natrysk. Przed użyciem należy kilkukrotnie wstrząsnąć puszką z produktem. Stosować mokre 
na mokre, następną warstwę nakładać po wchłonięciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosować 
więcej, niż drewno może przyjąć, ogólnie 3-4 warstwy w zależności od ssania drewna. Nadmiar oleju 
wytrzeć suchą szmatką. 

5.1.2. Roboty malarskie: 

-          Powierzchnia   konstrukcji   stalowych   powinna   być   przed   malowaniem oczyszczone ze 
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być 
również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak 
powierzchnia stalowa. 

• Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,   a   w   
okresie   letnim podczas   opadów   atmosferycznych,   podczas intensywnego nasłonecznienia 
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malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

•   Przy malowaniu powłoki powinny być: 

a)   niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na 
reemulgację, 

b)   dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 

c)   barwa  powłok jednolita  i  równomierna,  bez smug,  plam,  zgodna  z wzorcem producenta, 

d)   powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 

Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub 
poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". Sprawdzenie zgodności z 
dokumenatcją techniczną i atestów jakości materiałów. Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót 
malarskich. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.  

Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnym  

PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

INNE DOKUMENTY 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta . 
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ST-05-04 – STOLARKA BUDOWLANA. 

1. WSTĘP.  

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki budowlanej w  ramach 
inwestycji.  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

w ramach robot związanych z montażem przewiduje się: 

-montaż drzwi zewnętrznych 

-montaż bram garażowych 

-montaż stolarki okiennej 

-montaż stolarki okiennej dachowej 

      Uwagi: 

a) Przed przystąpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowiązany jest do wykonania 
pomiarów otworów celem wprowadzenia ewentualnych korekt wymiarów okien i drzwi. 

b) Przed rozpoczęciem produkcji okien i drzwi wykonanie podziałów skonsultować z projektantem 

2.  MATERIAŁY. 

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia rysunków stolarki – dla poszczególnych obiektów objętych 
opracowaniem. 

3. SPRZĘT. 

Łomy, łapki, młoty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne. 

4. TRANSPORT. 

Samochód wywrotka.  

Odwiezienie drewna, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego 
zużycia w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

Sposób mocowania wg wytycznych producenta - szczegółowe zestawienie drzwi i okien zewnętrznych, 
wg oddzielnego opracowania. 

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ I WRÓT 

-   Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych . 
Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie 
nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 
cm . 

-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych 
przez producenta  stolarki drzwiowej. 

-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową 

-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń 
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 

Zasady montażu lekkich ścian osłonowych 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i 
zgodności z projektem 

Folię ochronną z wewnętrznych okładzin płyt należy zdjąć przed montażem, natomiast z okładzin 
zewnętrznych wkrótce po montażu, nie później niż 4 miesiące od momentu zakupu płyty 

W celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich powinno 
odbywać się na stojakach wyłożonych miękkim materiałem filcowym np. filcem lub styropianem 

Do przecinania płyt zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach, a do obróbek 
blacharskich nożyc ręcznych.; nie wolno stosować szlifierek kątowych. 

Płyty powinny być mocowane do konstrukcji za pomocą  łączników zalecanych do stosowania przez 
producenta płyt warstwowych. 
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Nie należy prowadzić montażu płyt gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/sek., a także w czasie opadów 
atmosferycznych lub w gęstej mgle 

Zaleca się prowadzenie montażu zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w instrukcjach 
producenta. 

Płyty mocowane są do konstrukcji za pomocą łączników samowiercących. Zastosowanie takiego właśnie 
rozwiązania zapewnia szybkość montażu, pewność mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. 

Łączniki wykonywane są z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozją. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego montażu. 

7.  JEDNOSTKA OBIARU. 

Dla drzwi i okien - sztuka 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Brak. 
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ST-05-05 – ROBOTY TERMOIZOLACYJNE, TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE. 

1. WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji termicznych i okładzin zewnętrznych związanych z inwestycją. 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

-izolacji termicznej ścian fundamentowych 

-izolacji termicznej ścian nadziemia wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich/okładzin ściennych 
elewacyjnych 

-izolacji termicznej dachów 

-izolacji termicznej posadzek 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i 
okładzin zewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

3. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST Wymagania Ogólne. 

Styropian. 

Wg dokumentacji projektowej. 

Okładziny zewnętrzne. 

Wg dokumentacji projektowej. 

 

4. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarkami do przygotowania zapraw, 

- rusztowaniem do murowania na wysokości, 

- sprzętem pomocniczym. 

 

5. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

6. WYKONYWANIE ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Temperatura 
zewnętrzna, w których wykonuje termoizolację ścian zewnętrznych nie powinna być niższa niż 5°C. 
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Podczas prac należy przestrzegać technologii wykonania podanej przez producenta wybranego 
systemu. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy 
izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk 
bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 

6.1.1.  Termoizolacja ścian. 

Płyty styropianu mocować do ściany zewnętrznej za pomocą kleju oraz kołków w ilości: 

5 sztuk/m² w strefie pasma krawędziowego wynoszącego 1,5 m od krawędzi ściany; 

8 sztuk/m²; 

montaż rozpocząć od listw startowych; 

Izolacje termiczne pionowe należy zabezpieczyć warstwą zbrojącą – klejem i siatką z włókna 
szklanego zatopioną w warstwie klejowej. W strefie od poziomu terenu do wysokości 2,0 m 
należy stosować wzmocnione zbrojenie siatką pancerną o gramaturze ≥ 300 g/m². 

Narożniki ścian zewnętrznych należy zbroić listwą narożnikową z siatką zbrojącą. 

Bonie na elewacji wykonać w styropianie w izolacji termicznej z użyciem systemowej listwy do 
boni. 

Płyty styropianowe przykleja się do ściany specjalną masą klejącą, a w uzasadnionych przypadkach 
mocuje 

         się łącznikami tworzywowymi w kształcie grzybków. Sposób mocowania płyt styropianowych 
zależy od 

jakości warstwy powierzchniowej ściany. Jeżeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymałego 
materiału i nie 

ma żadnych uszkodzeń, to wystarczająco dobre połączenie styropianu uzyskuje się poprzez 
przyklejenie, a 

łączniki mechaniczne stosuje się tylko na obrzeżach ścian. Natomiast jeśli warstwa zewnętrzna 
ścian ma małą wytrzymałość, to oprócz przyklejania płyt styropianowych trzeba je mocować 
łącznikami na całej powierzchni ścian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnię zewnętrzną 
pokrywa się masą klejącą, którą zbroi się przez wciśnięcie w nią tkaniny z włókna szklanego (siatka 
szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi się na nią elewacyjną wyprawę tynkarską. 

W miejscach zaznaczonych na elewacji - cokół - obłożyć płytkami klinkierowymi zamiast wyprawy 
tynkarskiej. Fugi pomiędzy płytkami elastyczne, mrozoodporne. 

Materiały systemu termoizolacyjnego występującego w poszczególnych systemach nie mogą być 
zamieniane i należy je stosować tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest 
łączenie materiałów z różnych systemów. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 

oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 

stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m2 wykonanej okładziny 
zewnętrznej. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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ST-05-06 – ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE. 

1. WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich w ramach 
inwestycji.  

 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2.  Zakres robót objętych ST. 

W ramach robót objętych ST przewiduje się wykonanie: 

-rynny i rury spustowe 

-obróbki blacharskie zewnętrzne 

-elementy wyposażenia zewnętrznego 

2.  MATERIAŁY. 

a) Rynny i rury spustowe: 

rynny i rury spustowe PVC  - wg rozwiązań systemowych w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7024, 

W celu odwodnienia dachu należy zastosować wpust attykowy. 

b) Obróbki blacharskie: 

obróbki blacharskie  -  z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7024; 

c) Elementy wyposażenia zewnętrznego: 

wzdłuż okapów należy zastosować płotki śniegowe stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, kolor 
RAL 7024; wzdłuż okien połaciowych zamontować ławy kominiarskie stalowe ocynkowane, malowane 
proszkowo w kolorze RAL 7024; przy wschodniej ścianie szczytowej zamontować systemową drabinę    
ze stali ocynkowanej ogniowo, z koszem ochronnym. 

3. SPRZĘT.  

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 
łaty, drabiny. 

4.  TRANSPORT. 

Samochodowy i ręczny 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich 

-  Obróbki blacharskie wykonane z  blachy  powlekanej powinny być dostosowane do  rodzaju pokrycia i 
wielkości pochylenia połaci dachowej. 

-  Ścianki ogniowe  i ich styk z pokryciem papowym powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi 
tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie 
ruchów  dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

- Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy okapach 
można łączyć gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy wykonuje się na 
pojedynczy lub podwójny rąbek leżący  i na żabki lub łapki. Styki z pokryciem połaci można wykonać na 
rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki  kominów mogą  być z wydrą i bez wydry. Okna  
połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarską. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien. 

-  Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia 
dachowego. 

-  Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 

-   Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

-   Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
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a/   dokumentację techniczną 

b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych    warstw lub 
fragmentów pokrycia 

c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 

- Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów  w dzienniku 
budowy: 

a/  czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 

b/  czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 

c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami  technicznymi – 
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 

7.  JEDNOSTKA OBMIARU. 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2  dla obróbek blacharskich. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 607:1999„Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania” 

PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania 

PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe". 

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

Instrukcja producenta . 

ST-05-07 – ELEMENTY OGRODZEŃ. 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z inwestycją polegającą na wymianie części ogrodzenia w ramach inwestycji.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z wykonaniem ogrodzenia. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ogrodzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 

Należy zamontować: bramę wjazdową systemową dwuskrzydłową, o szerokości 3,65m i wysokości 
1,45m, wykonana z kształtowników stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze 
szarym; furtkę dla pieszych systemową, z kształtowników stalowych, ocynkowanych, 
malowanych proszkowo w kolorze szarym oraz wymienić ogrodzenie w części wzdłuż granicy 
działki z drogą o długości 19,85 i wysokości 1,45m na panelowe stalowe, ocynkowane malowane 
proszkowo w kolorze szarym. 
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3.  SPRZĘT 

-skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
betoniarka elektryczna, wiadra, szalunek drewniany, spawarka, szlifierka,  

4. TRANSPORT 

-samochody ciężarowe 

-koparka 

-betonowóz 

5. WYKONANIE ROBÓT 

-wytyczenie linii ogrodzenia 

-przygotowanie wykopów pod podmurówkę 

-przygotowanie szalunku 

-wylanie cokołu wraz z wykonaniem robót zbrojeniowych i osadzeniem słupków stalowych ogrodzenia 

-wykonanie okładzin z prefabrykatów betonowych części nadziemnej cokołu 

-montaż poszczególnych przęseł ogrodzenia 

-uporządkowanie terenu budowy 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, 
zachowania szczelin dylatacyjnych. 

6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od 
wykonawcy: 

-deklaracji zgodności na wyrób budowlany 

-aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje 

6.2 Sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

mb wykonanego ogrodzenia 

8. OBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawczy z Zamawiającym. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zalecenia producenta. 


