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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki nieczynnego budynku garazowego na terenie
Oczyszczalni Sciekow w Bielsku Podlaskim.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta miedzy Zleceniodawca (Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. z siedziba w Bielsku Podlaskim) a Wykonawca projektu.

OPIS BUDYNKU | JEGO PODSTAWOWE PARAMETRY

Lokalizacja: Oczyszczalnia sciekow w Bielsku Podlaskim, dz. nr ew. 4699/1 oraz 64/1
(Rys.1)

[LLE -

2 T
Rys. 1. Schemat lokalizacyjny budynku

Typ budynku: obiekt gospodarczy (budynek garazowy) wytaczony z uzytkowania

Ilo$¢ kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna

Rok budowy: nie znany, brak istniejacej dokumentacji technicznej
Powierzchnia zabudowy: 225,75 m?
Kubatura budynku: 528,3 m?

Uktad konstrukcyjny: mieszany, stupowo - Scianowy

Sciany - z bloczkéw betonu komoérkowego, gr. 24 cm, bez ocieplenia, w gornej czesci
Sciana murowana z cegty petnej.

Stupy - murowane z cegty petnej o przekroju poprzecznym 48x48cm, w wewnetrznych
Scianach poprzecznych oraz w $rodku rozpietosci miedzy scianami.

Dach - dwuspadowy, pokrycie z ptyt falistych azbestowych, opartych na drewnianych
tatach i krokwiach; krokwie oparte bezposrednio na scianach (bez murtaty i wienca)
oraz na ptatwi kalenicowej; brak ocieplenia i izolacji p. wilgociowej.

Posadzka - wylewka cementowa na gruncie.
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Fundamenty - budynek posadowiony bezposrednio na ptycie betonowej wylanej
na gruncie.

Stolarka okienna i drzwiowa - wrota garazowe drewniane, okna drewniane.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIORKI

Teren rozbiorki wydzieli¢ szczelnym ogrodzeniem z blachy falistej
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Rozbiérke budynku garazowego nalezy

wykonywac w pierwszej kolejnosci mechanicznie, a nastepnie recznie.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy sprawdzic¢ odtaczenie wszystkich mediow
dostarczanych do budynku z sieci miejskich, nastepnie zdemontowac pokrycie dachowe
wraz z konstrukcja nosng, nastepnie stolarke okienna i drzwiowa, instalacje wewnetrzne

i wyposazenie budynku.

Nalezy ustalic miejsce i sposob transportu materiatow na teren lub ewentualne miejsce

samotadowania w zaleznosci od ustalonego sposobu wywozu.

OPIS ROZBIORKI

Z uwagi na awaryjny stan wielu elementow konstrukcyjnych obiektu (konstrukcja dachu,
elementy muréw), rozbiorke dachu i muréow ceramicznych nalezy prowadzi¢ postugujac sie
w maksymalnym stopniu ciezkim sprzetem (koparki, wysiegniki itp.) nie dopuszczajac do pracy
ludzi przy zagrozonych zawaleniem elementach konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem rozbiorki konieczne jest sprawdzenie odtaczenia zewnetrznych sieci
zasilajacych.

Kolejnym krokiem jest zdjecie pokrycia dachu z falistych ptyt azbestowych (eternitu)
(szczegobtowy opis zabezpieczen podano w p.7). Usuwanie pokrycia wykonywaé w taki sposob,
aby nie uszkadzac ptyt falistych i nie powodowac ich kruszenia oraz pylenia.

Konstrukcje drewniang dachu, w miare mozliwosci, rozbiera¢ kolejno opuszczajac
elementy na teren rozbiérki. Demontazu krokwi dokona¢ dopiero po uprzednim zabezpieczeniu
scian.

Przystepujac do rozbiorki okien i drzwi, w pierwszej kolejnosci nalezy zdjac z zawiasow
skrzydta drzwiowe i okienne, a nastepnie oscieznice.

Sciany i stupy rozbieraé recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub koparka,

zachowujac szczego6lng ostroznosc.

Posadzke i fundament nalezy rozbierac¢ przy uzyciu mtotéw pneumatycznych.
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OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI | MIENIA

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowiazujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Na budowie mozna zatrudnia¢ jedynie
przeszkolonych w zakresie BHP pracownikow, zaopatrzonych w prawidtowe stroje robocze
i ochronne.

W widocznym miejscu na budowie nalezy umiescic¢ czytelng tablice informacyjna, zgodna
Z przepisami, a takze tabliczki informujace o zabronionym wstepie osob niepowotanych. Nalezy
szczegolnie zadbac o wpisanie wszystkich telefonoéw ratunkowych i alarmowych.

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ teren budowy. Dokota
rozbieranego budynku nalezy wydzieli¢ strefy bezpieczenstwa przez oznakowanie tasma
elastyczna.

Przebieg prac rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, a rozbiorke
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego i doswiadczonego kierownika. Na wstepie
trzeba przeprowadzic instruktarz BHP, informujacy o mozliwosciach wystapienia zagrozenia.

Rozbiorki nie nalezy wykonywa¢ w czasie wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/s,
jak rowniez w czasie intensywnych opadow atmosferycznych.

Wykonawca prac jest obowiazany zapewni¢ warunki bezpiecznego usuwania wyrobdéw
zawierajacych azbest z miejsca ich wystepowania, przez co rozumie sie:

1) izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych
przenikanie azbestu do srodowiska,

2) ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla osob pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do Srodowiska,

3) umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej
tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem”; lub w przypadku wyrobow zawierajacych krokidolit
- ,Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem”,

4) zastosowanie odpowiednich srodkow technicznych ograniczajacych do minimum emisje
azbestu do srodowiska,

5) zastosowanie w obiekcie odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na
azbest, w tym uszczelnienia otwordéw okiennych i drzwiowych, a takze innych
zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) codzienne usuwanie pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda na mokro,

7) stosowanie zespotu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje oczyszczenie
pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego
przekraczajacego dopuszczalne wartosci stezen,

8) zapoznanie pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegolnosci

z wymogami dotyczacymi BHP w czasie wykonywania prac.
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Ograniczenie emisji azbestu do srodowiska mozna uzyska¢ w nastepujacy sposob:

przed usunieciem lub demontazem elementy powinny zosta¢ nawilzone woda
i utrzymywane w stanie wilgotnym poprzez caty czas pracy,

tam, gdzie jest to technicznie mozliwe, nalezy demontowac cate wyroby bez ich
uszkadzania,

do odspajania materiatow trwale zwiazanych z podtozem nalezy stosowac wytacznie
narzedzia reczne lub wolnoobrotowe wyposazone w miejscowe instalacje odciggajace
powietrze

w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen
pytu azbestu prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza (réwniez dla wyrobow
zawierajacych krokidolit),

codziennego zabezpieczania zdemontowanych wyrobdow i odpadéw zawierajacych azbest

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
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